



Návrh smlouvy o dílo č. VZ/1/2012 S
dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

uzavřená mezi

OBJEDNATELEM:
SNEO, a. s.
se sídlem Na Dračkách 49/405, 160 00  Praha 6

provozovna Nad Alejí 2/1876, 162 05  Praha 6 - Břevnov

jednající členkou představenstva Ing. Olgou Volkovou 
a členem představenstva Radkem Perglem
IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9085
a

ZHOTOVITELEM:
……………………………

se sídlem …………………

zastoupena: ………………


IČ: ……………………….

DIČ: ……………………..
Společnost je zapsaná v OR vedeném …………………., oddíl ………, vložka ……………….

Bankovní spojení: …………………..., č.ú. …………………..
ČÁST I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku  VZ/1/2012 S, kterou se zavazuje zhotovitel k provedení díla uvedeného v Části II. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

ČÁST II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele v níže uvedeném rozsahu následující dílo:
Vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace 
na výstavbu komplexu bytových domů se službami, 
Na Dračkách 405/49, Praha 6 - Veleslavín  

2. Součástí díla jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu:
a) Předmětem plnění smlouvy je vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace „Výstavby komplexu bytových domů se službami, Na Dračkách 405/49,      Praha 6 - Veleslavín“ s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby včetně položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu projektanta. Dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení vypracované v roce 2010 ateliérem BÍLEK ASSOCIATES, spol. s r.o., České družiny 17/1948, Praha 6. Autorem díla ve smyslu autorského zákona zůstává zhotovitel, resp. Arch. Petr Bílek a Arch. Marcela Bílková. Bude-li pověřen zpracováním dokumentace pro provedení stavby jiný projektant, je objednatel povinen jej zavázat, aby při jakémkoliv publikování tohoto díla uváděl autorství uvedených architektů. 

b) Součástí smlouvy je v návaznosti na vypracovanou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a probíhající stavební řízení:

· zajištění veškerých přípravných prací, průzkumů, podrobného zaměření (včetně sítí) 
a ostatních projektových a inženýrských prací nezbytných k dopracování realizační -zadávací  projektové dokumentace 

· vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby včetně studie denního osvětlení a řešení akustiky pro celý komplex bytových domů, dalších potřebných měření, plánu organizace výstavby* a související inženýrské činnosti  
· vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého (realizačního - zadávacího) rozpočtu včetně popisu standardů a specifikací. S ohledem na zajištění možnosti zadání vybrané části novostavby komplexu bytových domů jako samostatného celku bude položkový rozpočet rozdělen na jednotlivé stavební objekty uspořádané dle požadavků objednatele **.
· vypracování podrobné projektové dokumentace skutečného provedení celého komplexu dokončených bytových domů včetně profesních částí
· výkon autorského dozoru konstrukční části díla v průběhu výstavby a součinnost při kolaudaci stavby včetně související inženýrské činnosti
· reprografické služby (15 pare realizační - zadávací PD)
* Upřesňující informace k požadavku objednatele na zpracování plánu organizace výstavby - minimální rozsah požadovaného plánu organizace výstavby:

- jakým způsobem bude řešeno zařízení staveniště 

- jakým způsobem bude řešeno zásobování stavby potřebným materiálem 

- jakým způsobem bude řešena ochrana okolních domů 

 - jakým způsobem bude řešena problematika péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze

    stavební činnosti 

- jakým způsobem bude řešen odborný dohled nad prováděním prací 

- řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě  

- průkaznost reálnosti lhůty realizace

- upřesnění trasy staveništní dopravy 

**Upřesňující informace k požadavku objednatele na rozdělení položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty:

a) Garáže – objekt A

b) Garáže – objekt B

c) Společné prostory a konstrukce rozdělené po jednotlivých domech A1; A2; A3; A4

d) Společné prostory a konstrukce rozdělené po jednotlivých domech B1; B2; B3; B4

e) Dům A1; A2; A3; A4 rozdělený po jednotlivých bytech 

f) Dům B1; B2; B3; B4 rozdělený po jednotlivých bytech

g) Areálová vrátnice B5

Součástí smlouvy jsou všechny práce, které jsou k řádnému provedení zakázky nezbytné           a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje nabídkovou cenu díla.

Realizační - zadávací projektová dokumentace s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby      a položkové výkazy výměr budou odevzdány v počtu 15-ti pare v tištěné i elektronické podobě na CD. Položkový kontrolní rozpočet projektanta bude odevzdán v počtu 5 pare v tištěné i elektronické podobě na CD. 

Výkresová část bude v elektronické podobě odevzdána ve formátu *.DWG a *.PDF, textová část ve formátu *.DOC a *.PDF a tabulková část ve formátu *.XLS a *.PDF. Položkový výkaz výměr  a kontrolní rozpočet projektanta bude odevzdán v elektronické podobě ve formátu *.XLS a bude obsahovat funkční vzorce.   

3.2. Informace související s rozsahem veřejné zakázky:

Stavební pozemek pro výstavbu bytových domů byl vybrán na základě platného územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy v katastrálním území Veleslavín a Střešovice. 

Jedná se o svažitý pozemek, který je v současné době zastavěn dosluhujícími obchodně výrobními   a administrativními objekty s rozsáhlými zpevněnými plochami. Hranici pozemku vymezuje           ze severu ulice Cukrovarnická, z východu objekt domova pro seniory, z jihu ulice Na Dračkách, část ulice Střešovická a areál zahradnictví, který pozemek ohraničuje i ze západní strany. Okolí plánované zástavby má charakter převážně obytný. 

Na ploše stávajícího administrativního a obchodně výrobního areálu určeného k celkovému odstranění je navržen obytný soubor osmi pětipodlažních bytových domů s posledním ustupujícím podlažím. Celkem se jedná o 132 bytových jednotek, předpokládané velikosti bytů od 38 m2 (1+kk) do 131,7 m2 (5+kk). V jednom podlaží jsou navrženy 2 až 4 byty dle velikosti a typu. Čtveřice domů má vždy společné podzemní garáže a tvoří tak společný objekt. První část tvoří objekt A, který se skládá z podzemních garáží a bytových domů A1 až A4. Druhou část tvoří objekt B, který se skládá z podzemních garáží a bytových domů B1 až B4 a areálové vrátnice B5. Jednotlivé domy jsou přístupné venkovními areálovými komunikacemi nebo vnitřním vertikálním komunikačním jádrem z podzemních garáží. Areálové komunikace jsou řešeny jako pojezdové chodníky a víceúčelové plochy. Nezpevněné plochy jsou rozděleny na společnou areálovou zeleň podél komunikací a soukromé předzahrádky bytů v přízemí. Uzavřený areál je přístupný z ulic Na Dračkách a Cukrovarnická. Neoplocena je pouze část pozemku před objektem B1, který má v přízemí nebytové prostory pro komerční využití (obchod, služby) a také část pozemku před vrátnicí. 

Nosná konstrukce objektů je navržena jako monolitický železobetonový skelet. Obvodové stěny jsou tvořeny kombinací systému lehkého a těžkého obvodového pláště. Těžký obvodový plášť je uvažován jako vyzdívaný s kontaktním zateplením a vnějším obkladem. Lehký obvodový plášť tvoří prosklené ustoupené obvodové stěny v místě lodžií a balkónů nebo větší prosklené plochy na severním průčelí.   

4. Podmínky realizace
4.1. Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy svými zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
4.2. Realizační - zadávací projektová dokumentace bude zpracována na základě dokumentace pro stavební povolení vypracované v roce 2010 ateliérem BÍLEK ASSOCIATES, spol. s r.o., České družiny 17/1948, Praha 6. Při zpracování projektové dokumentace musí zhotovitel dodržet veškeré  podmínky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací oslovených v rámci  stavebního řízení.

4.3. Rozsah výkonu autorského dozoru se předpokládá 1x týdně po dobu realizace stavby.
4.4. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení projektové dokumentace  
v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Vyčíslení ceny jednoho pare realizační zadávací  
projektové dokumentace je součástí nabídky zhotovitele. 

ČÁST  III.

Doba plnění
	Termín zahájení prací
	06-07/2012 (dnem převzetí SOD)

	Termín dokončení prací
	do …… kalendářních dnů od zahájení prací do předání hotového díla objednateli




1. 
Za "Celkovou dobu realizace veřejné zakázky v kalendářních dnech" se považuje počet dní od    
      zahájení projektových prací do odevzdání realizační - zadávací projektové dokumentace (včetně  
      kontrolního a slepého rozpočtu s popisem standardů a upřesněním specifikací) objednateli. 
2. Termín dokončení prací se posune pouze v případě, kdy nebude možné v díle pokračovat v důsledku vyšší moci a to o dobu, po kterou nebude možné práce provádět. O vzniku těchto skutečností je povinna smluvní strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, neprodleně informovat druhou smluvní stranu. O přerušení prací bude proveden odpovědnými zástupci objednatele i zhotovitele zápis. Posunout (prodloužit) termín dokončení prací je možné pouze na základě písemného souhlasu odpovědné osoby objednatele.

3. V případě posunutí termínu zahájení prací vinou objednatele (pozdní předání SOD) bude posunut o stejný časový úsek také termín dokončení díla.
4. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů stanovených termínů zahájení a dokončení plnění díla 
s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Zhotovitel bude na tuto skutečnost písemně upozorněn. Zhotoviteli z takového postupu nebude vyplývat právo účtovat jakékoliv smluvní pokuty, navýšení cen či náhrady škod. 
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy, předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními  stranami.
6. Dílo je dokončeno dnem označeným v předávacím protokolu jako den ukončení přejímacího řízení.

7.    Konečný termín je smluvním plněním zhotovitele ve vazbě na smluvní pokuty.

8.  Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny  jejich odstranění.

ČÁST  IV.

Cena za dílo
1. Cena plnění za rozsah dodávky uvedený v Části II. je smluvní a činí:


              
Cena celkem bez DPH                                         

Kč


               
DPH 20%                                                                             Kč

___________________________________________________________________________
  
      
Cena celkem s DPH                                           
Kč

Ceny jednotlivých fází díla:

	Cena za zajištění veškerých přípravných prací, průzkumů, podrobného zaměření (včetně sítí) a ostatních projektových a inženýrských prací nezbytných k dopracování realizační - zadávací  projektové dokumentace 

	

	Cena za vypracování realizační - zadávací projektové dokumentace s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby včetně studie denního osvětlení a řešení akustiky pro celý komplex bytových domů, dalších potřebných měření, plánu organizace výstavby* a související inženýrské činnosti  

	

	Cena za vypracování podrobného položkového kontrolního a slepého (realizačního - zadávacího) rozpočtu včetně popisu standardů a specifikací. (S ohledem na zajištění možnosti zadání vybrané části novostavby komplexu bytových domů jako samostatného celku bude položkový rozpočet rozdělen na jednotlivé stavební objekty uspořádané dle požadavků objednatele)**.
	

	Cena za vypracování podrobné projektové dokumentace skutečného provedení celého komplexu dokončených bytových domů včetně profesních částí

	

	Cena za výkon autorského dozoru konstrukční části díla v průběhu výstavby a součinnost při kolaudaci stavby včetně související inženýrské činnosti

	

	Cena za reprografické služby (15 pare realizační - zadávací PD)


	

	Celková nabídková cena bez DPH 

	

	DPH 20 %

	

	Celková nabídková cena s DPH

	


Cena za 1 pare realizační zadávací PD včetně slepého rozpočtu 

s popisem standardů a specifikací bez DPH

………………Kč

* Upřesňující informace k požadavku objednatele na zpracování plánu organizace výstavby - minimální rozsah požadovaného plánu organizace výstavby:

- jakým způsobem bude řešeno zařízení staveniště 

- jakým způsobem bude řešeno zásobování stavby potřebným materiálem 

- jakým způsobem bude řešena ochrana okolních domů 

 - jakým způsobem bude řešena problematika péče o životní prostředí a likvidování odpadu ze

    stavební činnosti 

- jakým způsobem bude řešen odborný dohled nad prováděním prací 

- řízení kvality a jeho uplatnění na stavbě  

- průkaznost reálnosti lhůty realizace

- upřesnění trasy staveništní dopravy 

**Upřesňující informace k požadavku objednatele na rozdělení položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty:

a) Garáže – objekt A

b) Garáže – objekt B

c) Společné prostory a konstrukce rozdělené po jednotlivých domech A1; A2; A3; A4

d) Společné prostory a konstrukce rozdělené po jednotlivých domech B1; B2; B3; B4

e) Dům A1; A2; A3; A4 rozdělený po jednotlivých bytech 

f) Dům B1; B2; B3; B4 rozdělený po jednotlivých bytech

g) Areálová vrátnice B5

2. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:

· veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí 
· předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu projektové a inženýrské činnosti v termínu určeném touto smlouvou o dílo
· všechny práce nezbytné k dokončení úplného a funkčního díla v rozsahu zadávací dokumentace
4. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu díla.

5. Součástí celkové ceny jsou veškeré přípravné práce, související průzkumy, měření, podrobné zaměření (včetně sítí) a veškerá inženýrská činnost nutná k realizaci díla.
ČÁST  V.

Platební podmínky

5.1. Zálohy objednatel neposkytuje. Po řádném splnění a předání předmětu plnění díla zadavateli  
a po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů fakturu za odevzdané a dokončené fáze díla do maximální výše 90 % z ceny díla po odpočtu ceny za autorský dozor konstrukční části díla. 

Autorský dozor konstrukční části a 5 % z ceny díla bude uhrazeno po kolaudaci dokončené stavby.

Zbývajících 5 % z ceny díla bude uhrazeno po 12 měsíčním provozu dokončené zkolaudované stavby. 

V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky je objednatel oprávněn provést pozastávku platby faktury s tím, že bude objednatelem uvolněna a proplacena do 30 dnů po podepsání zápisu o odstranění předmětných vad a nedodělků. Předmětné vady a nedodělky budou zhotovitelem odstraněny v termínu stanoveném objednatelem.
5.2. DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění.

5.3. Faktura musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o účetnictví a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). Zhotovitel je povinen na daňovém       dokladu uvést zařazení práce dle klasifikace ČSÚ CZ-CPA. Bez tohoto zařazení nebude daňový doklad proplacen. 

5.4. Splatnost faktur bude do 30-ti dnů po doručení zadavateli. 

5.5. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci všech předchozích faktur, tj. pořadové číslo, rekapitulaci již vystavených a proplacených faktur a vyčíslený zůstatek do splnění zakázky.

5.6. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na adresu provozovny zástupce objednatele.

5.7. Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

5.8. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést číslo uzavřené smlouvy, na základě které je       fakturováno.
5.9. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce dodavatele vyplývající ze smlouvy.
ČÁST VI.

Práva o povinnosti stran

1. Objednatel se zavazuje řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 
2. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Při své činnosti se bude řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami. 
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění projektové a inženýrské činnosti dodržet všechny požadavky stanovené dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem.
4.   Objednatel i zhotovitel jsou povinni neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o změnách své obchodní firmy, právní formy a sídla, jakož i o případném přechodu jeho závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.

ČÁST  VII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce …… měsíců (min. 24 měsíců) po kolaudaci dokončené stavby. Záruční doba počíná běžet dnem vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě nebo dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k dokončené stavbě. 
2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v odstavci 1    vlastnosti stanovené touto smlouvou a jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé.
3.  Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, a to 
písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu ………... Pro urychlení je nezbytné současně využít telefon …………. nebo e-mail …………..V případě, že dojde ke změně těchto kontaktních údajů, je zhotovitel povinen do 7 dnů oznámit objednateli údaje nové-aktuální.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit nástup k odstranění vad a nedodělků zjištěných 
       při přejímce díla (zahájit práce na odstranění zjištěné vady) nejpozději následující pracovní den 
       po zapsání vady (nedodělku) do protokolu o předání a převzetí díla, případně 
       následující pracovní den po obdržení písemné výzvy od objednatele. Zhotovitel se zavazuje     
       odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla a zapsané v protokolu o předání 
       a převzetí díla ve lhůtě do  14 kalendářních dnů od zahájení přejímacího řízení dokončeného 
       díla.

5. V průběhu záruční lhůty se zhotovitel zavazuje zajistit nástup k odstranění reklamací (vad, nedodělků a reklamací zjištěných v záruční lhůtě) nejpozději do 3 pracovních dnů 
po obdržení písemné výzvy (reklamace) od objednatele. Odstranění reklamovaných závad bude provedeno do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy (reklamace) od objednatele. 
6.  Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí stranu. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel. 

7.  V případě, že bude v průběhu záruční doby vadou díla způsobena škoda objednateli nebo třetí osobě, nahlásí zhotovitel neprodleně pojistnou událost své pojišťovně a zajistí odškodnění objednatele nebo třetí osoby.
8. 
Vada je považována za odstraněnou dnem podpisu Protokolu o odstranění vad. Tento protokol musí obsahovat alespoň:

- datum předání a převzetí

- jméno a příjmení přejímacího a předávacího

- specifikaci odstraněné vady

- prohlášení o převzetí a předání díla.

9.  Záruční doba dle této části neskončí dříve, než dojde k odstranění všech vad uplatněných objednatelem v jejím průběhu.
ČÁST  VIII.

Smluvní pokuty

1. Za nesplnění dohodnutého termínu ukončení prací uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši ……….,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu k nástupu na odstranění vad, nedodělků 
a reklamací (vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy; 
vady, nedodělky a reklamace zjištěné v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy), 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla dle čl. VII. odst. 4, nebo lhůtu k odstranění reklamovaných závad dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 
za každý i jen započatý den prodlení.

4. Zhotovitel uhradí objednateli škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy, při čemž objednatel má právo na náhradu škody i pokud uplatnil smluvní pokutu a to i v případě, kdy náhrada škody přesáhne smluvní pokutu. Škody, které zhotoviteli prokazatelně způsobil objednatel, hradí objednatel.

5. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky plynoucí z této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut, proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 

ČÁST IX.

Odpovědnost za škodu

1.   Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které mu svou provozní činností způsobil sám anebo prostřednictvím třetích osob, kterých ke své činnosti použil. Společnost je pro takovýto případ pojištěna u ……… pro pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku …… Kč. Pojistná smlouva tvoří přílohu této smlouvy. 
ČÁST X.

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem pro odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a touto smlouvou a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem.
2. Odstoupení od smlouvy musí být vyjádřeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho     

      doručení druhé ze smluvních stran. 

3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

4. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst.1 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení  
     vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
     díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a 
     do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
     fakturované a splatné platby zhotoviteli.

ČÁST XI. 

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky. 

2. Dílo je převzato Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
3.  Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou Protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zejména:

- datum předání a převzetí

- jméno a příjmení přejímacího a předávacího

- popis předávaného díla

- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli

- případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění

- prohlášení o převzetí a předání díla

- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího

ČÁST  XII.
Závěrečná ustanovení

1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických:

Ing. Olga Volková, ředitelka investičního úseku, tel.: 235 094 050, e-mail: ovolkova@sneo.cz
2. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických:

……………, tel.kontakt………………, e-mail………………… 
3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku.  

4. Objednatel si vyhrazuje možnost zadat k realizaci pouze vybrané části projektových prací 
a související inženýrské činnosti jako samostatný funkční celek. 
5. Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 84 zákona     č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách.
6.   Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými

oběma smluvními stranami. 
7.  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

8.  Smlouva je zhotovena ve 4 provedeních se stejnou platností z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
9.   Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat  
 informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací 
 podléhajících obchodnímu tajemství dle Obchodního zákoníku.

10.  Smlouva je platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne ………2012
     …………………………………………                    ...………………………………………

                       za zhotovitele                        

                  za objednatele SNEO, a.s.
                   




                                              Ing. Olga Volková
              




                                            členka představenstva

                                                                                        ………………………………………….

                                                                                                               Radek Pergl
                                                                                                          člen představenstva

Přílohy:    

· pojistná smlouva zhotovitele
Sestavil: 
Odsouhlasil:
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