SMLOUVA O DILO

uzavicena na zakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky podané
na veiejnou zakazku malého rozsahu

& VR/11/2016

»ZS Hanspaulka — rekonstrukce socialnich za¥izeni druZiny*

ve smyslu vyjimky § 18 odst.5 zadkona €. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach,
a Vv souladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

mezi

OBJEDNATELEM:

Meéstska ¢ast Praha 6

Cs. armady 23, 160 52 Praha 6
IC: 00063703

DIC: CZ00063703

zastoupena

SNEQO, as.
se sidlem:  Nad Aleji 1876/2, 162 05 Praha 6
zastoupena: TomaSem Jilkem, pifedsedou pfedstavenstva
Ing. Petrem Machackem, mistoptedsedou predstavenstva
IC: 27114112
DIC: CZ27114112
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9085
identifikator datové schranky: 9h6siaq

ZHOTOVITELEM:

SSK - stavhy s.r.o.

se sidlem: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10 - Strasnice

zastoupena: Pavlem Kolafem, jednatelem

IC: 04453450

DIC: 04453450

Spolecnost je zapsand v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 247926
identifikator datové schranky: 9ne9u3b

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., 115-1040320257/0100

Dale spole¢né také ,,smluvni strany*
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1. UVODNI USTANOVENI

1.1. Tato smlouva se uzavird na zaklad¢ vybéru nejvhodné€jsi nabidky podané na veiejnou
zakazku malého rozsahu ¢. VR/11/2016 s nazvem ,,ZS Hanspaulka — rekonstrukce
socialnich zafizeni druziny*, (dale jen ,,vefejna zakazka“).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Ptedmétem této smlouvy je na jedné strané zavazek zhotovitele provést na sviij naklad
anebezpeCi pro objednatele dilo dle této smlouvy a na stran¢ druhé zavazek
objednatele toto dilo pfevzit a zaplatit za néj cenu za podminek stanovenych touto
smlouvu.

2.2. Dilem se rozumi:
»ZS Hanspaulka — rekonstrukce socialnich zarizeni druziny*

2.3. Mistem plnéni dila se rozumi:

Zakladni Skola Hanspaulka, Susicka 1000/29, Praha 6, objekt druziny parc.¢. 3208/5 v
k.a. Dejvice.

2.4. Pfedmét plnéni dila je blize specifikovan jako celkova oprava socialnich zafizeni
druziny ZS Hanspaulka, parc.&. 3208/5 v k.. Dejvice, Praha 6. Zakézka piedstavuje
predev§im nutné bouraci prace, odvoza likvidaci vybouraného materialu a
odpadu, zfizeni novych instalaci, pii¢ek, podlah, dlazeb a obkladid, dodavku a montaz
novych zafizovacich pfedmétl, potfebné zkousky a revize, vymalbu dotéenych casti,
priabézny a zavéreCny uklid stavenist¢ a veskeré dal§i prace a dodavky nutné ke
zhotoveni kompletniho a funkéniho dila.

Rozsah konkrétnich pozadovanych praci, technologie i pouzitych material je dan
projektovou dokumentaci a soupisem praci zpracovanym spole¢nosti [IPR Pro s.r.o.,
IC: 24247863, Stychova 218/18, Praha 10, 104 00 vkvétnu 2015. Projektova
dokumentace a vykaz vymér byla ptilohu vyzvy k podani nabidky.

Objednatel si vyhrazuje moznost zadat k realizaci pouze vybrané stavebni objekty jako
samostatny funk¢ni celek.

3. PODMINKY REALIZACE DILA

3.1. PodminKky realizace dila - obecné
a) Zhotovitel umisti ihned po podpisu této Smlouvy na vhodném miste stavby oznameni o
provadéni praci s nazvem své firmy, jménem odpovédného pracovnika, jeho
telefonickym kontaktem a terminem realizace.
b) Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni veskerych obecné platnych pravnich a
jinych pfedpisii, zejména piedpisti o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi pfi praci,
piedpisti 0 ochrané zdravi aj.
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C) Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni
¢innosti na okoli.

d) Bouraci prace nemuze zhotovitel provadét pred 7.00 hod. a po 19.00 hod., ve dnech
pracovniho klidu a dnech volna.

e) Zhotovitel si zajisti v potfebném rozsahu povoleni zaboru vetejnych ploch, budou-li
potieba.

f) Zhotovitel si zajisti vlastni méfeni odebrané vody a elektiiny (stavebni odbér projedna
s PRE, a.s.). Zhotovitel se zavazuje uhradit veskera média, tj. el. energii, vodu, teplo,
spotiebovand po dobu realizace dila zhotovitelem. Zhotovitel hradi spotfebovana
média objednateli, uzivateli (najemci), piimo dodavateltim (podle charakteru stavby).

g) Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dobé provadéni praci, piitomnost
odpovédné osoby fidici pritbéh praci (napft. stavbyvedouci, mistr).

h) Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik, ve kterém bude evidovat veskeré
provedené prace tak, aby povéieni zastupci objednatele mohli fadné provéfit kvalitu a
rozsah provadénych praci. Do deniku budou zapisovany skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy a skuteCnosti, které maji vyznam pro prubéh vystavby. Povinnost
zhotovitele vést stavebni denik kon¢i fadnym odevzdanim a ptevzetim dila. Zhotovitel
zajisti, aby po celou dobu provadéni praci, byl na pracovisti dostupny stavebni denik.

1) Pravidelné kontrolni dny (schiizka zastupce objednatele, technického dozoru investora
a zastupce zhotovitele, pfip. dalSich osob) se budou konat vzdy Ix v tydnu.
Vyhotovené zapisy z kontrolnich dnti budou nedilnou soucasti stavebniho deniku.

J) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré technologické postupy a pokyny zastupce
objednatele nebo technického dozoru investora.

k) Kontrolu konstrukci, které budou dal$im postupem zakryty, provede technicky dozor
investora a odsouhlasi mozné zakryti pisemné¢ do stavebniho deniku. Bez tohoto
souhlasu neni mozné v praci pokracovat.

I) Objednatel je opravnén vyslat povéfenou osobu ke kontrole provadéni dila, a to
kdykoli v prabéhu provadéni dila zhotovitelem.

m) Zhotovitel je povinen umoznit a poskytnout souéinnost ke zvefejnéni na vhodném
misté stavby ozndmeni (plachty) s ndzvem zastupce objednatele a technického dozoru
spole¢nosti SNEO, a.s.

3.2. Podminky realizace dila - osobni

a) Objednatel pozaduje naprosto korektni a vstficné jednani vSech zaméstnancd,
subdodavatelti a dalSich reprezentantd firmy. Uvedené osoby maji zakazano rovnéz
koufit v prostorach rekonstruovanych objektl a v jejich bezprostiedni blizkosti
(zejména v aredlech skol, pfed vchody domt atd.).

b) Zhotovitel je povinen provadét prace, které budou predmétem smlouvy svymi
zaméstnanci. Pokud bude pifi plnéni zakazky provadét cinnosti prostfednictvim
subdodavatelli, zodpovida za plnéni v¢etn€ odpovédnosti za skody, solidarné s timto
subdodavatelem.

c) Slozeni realiza¢niho tymu zhotovitele:

Ing. Tomas Vlach — vedouci tymu — tato osoba musi spliiovat nasledujici:

- vyborna znalost ¢eského jazyka slovem i pismem

- uplné vysokoskolské nebo stiedoSkolské (s maturitou) vzdélani stavebniho sméru

- praxi v oblasti stavebnictvi minimélné 5 let

- zkuSenosti s realizaci minimalné 3 staveb obdobného charakteru jako je predmét
této smlouvy

- autorizace v oboru pozemni stavby
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V ptipadé, ze dojde ke zméné realizacniho tymu v osobach vyzadovanych
objednatelem jako soucast prokazani kvalifikace, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti pisemné informovat objednatele. Zhotovitel odpovida za to, Ze novy ¢len
realizaéniho tymu bude mit stejnou kvalifikaci, jako Clen pavodni, kterého navrhl
V ramci vybérového fizeni.

V pripad¢, ze objednatel zjisti, Ze se na realizaci dila nepodili vySe uvedené osoby, je
objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu za kazdy zjiStény ptipad poruSeni.
Dojde-li k poruseni tohoto ustanoveni opakované, bude to povazovano za hrubé
poruseni smlouvy se v§emi dusledky z toho vyplyvajicimi.

3.3. PodminKky realizace dila — inZenyrska ¢innost

a) Zhotovitel se zavazuje Vv ramci realizace dila a nabidnuté ceny zajistit veSkerou
inzenyrskou a projektovou ¢innost nutnou k realizaci kompletniho funkéniho dila -
veSkeré ptipravné prace, souvisejici prizkumy, podrobné zaméieni dotCenych Césti
objektu, zpracovani nutnych realizacnich a dilenskych vykresli, zpracovani
technologickych postupli montdznich praci a ostatnich potiebnych detaili,
vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila v¢etné vSech profesi,
kompletni dokladovou ¢ést ve tiech vyhotovenich, zajisténi podkladii pro preddvaci
fizeni dokoncené stavby a soucinnost pii predavacim fizeni.

3.4. Podminky realizace dila — zatizeni stavenisté a uklid

a) Zhotovitel se zavazuje zajistit zafizeni stavenisté a po ukonéeni praci jeho likvidaci na
vlastni néklady.

b) Zhotovitel se zavazuje na stavenisti a v jeho okoli zachovavat ¢istotu a potradek.

c) Objednatel pozaduje pro svisly transport suti a dal§iho materialu pouziti bezprasné
technologie, stavebni sut’ bude pribézné likvidovéna.

d) Zhotovitel bude provadét pravidelny denni tklid spole¢nych prostor domti a v bytech,
kde je praveé provadéna oprava nebo vyména.

e) Dochazi-li v ramci ptedmétu plnéni k opravé ¢i rekonstrukei stie$ni krytiny, fasady a
klempitskych prvki, je zhotovitel povinen zajistit stfeSni a obvodovy plast pied
zateCenim do objektu. Pokud tuto svou povinnost zhotovitel nezajisti nebo zajisti
nedostate¢né ¢i v rozporu s dohodou zéastupce objednatele, nemiliZze se zprostit
odpovédnosti za skodu, kterou zateCeni zptsobi. V tomto piipadé se nejedna o vyssi
moc a zhotovitel plné odpovida za veSkerou Skodu, vicendklady na vysousSeci techniku
a pripadné zdrzeni realizace dila v¢. disledku prodlouzeni doby realizace dila
S vazbou na smluvni pokuty.

f) Bude-li tieba, zajisti zhotovitel na sviij naklad ochranu veskerého ponechaného
interiérového vybaveni veetné€ podlahovych krytin pted poSkozenim. V ptipad¢ vzniku
Skody nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udalost své pojistovné a zajisti
odSkodnéni.

g) Po ukonéeni praci bude proveden zavére¢ny Cisty uklid (zameteni, vysati
primyslovym Vvysavacem, vytfeni, myti oken apod.).

h) Po ukonéeni praci je nutno provést generalni uklid dotéenych spole¢nych prostor a
venkovnich ploch objektu.

i) Zhotovitel je povinen zah4jit uklidové prace nejpozdéji do 1 hodiny po upozornéni
objednatelem o nedodrzeni povinnosti provadéni tklidu. V piipadé, ze zhotovitel
nezahaji ve vySe stanovené lhuté tiklidové prace, bude objednatelem objednana externi
uklidova firma, kterd na ndklady zhotovitele provede uklid stavenisté¢ a jeho okoli
dotceného stavbou (plati pro jeden kazdy zjistény piipad). Naklady na takto provedeny
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uklid je povinen uhradit zhotovitel, a to na zdklad¢ danového dokladu vystaveného
objednatelem se splatnosti 14 dnti od jeho doruceni.

J) Zhotovitel vyklidi stavenisté do 14 dnd po podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila
a vyklizené pisemné pieda objednateli. Pro pfipad poruseni tohoto ustanoveni je
smluvné stanovena pokuta.

3.5. Podminky realizace dila — vzorky

Dilenska dokumentace a vzorky materialt budou pied zahajenim praci piedloZeny
k odsouhlaseni objednateli (investorovi). Zhotovitel je pii provadéni dila povinen pied
instalaci koncovych prvki, vyplni otvora a findlnich pohledovych vrstev vodorovnych
a svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (zafizovaci predméty, podhledy,
vyplné otvort, dlazby, obklady, malby, apod.) ptedlozit objednateli k odsouhlaseni
vzorky se specifikaci technickych parametrii a barevnych variant. Zahajit instalaci
koncovych prvkl, vyplni otvorti a finalnich pohledovych vrstev vodorovnych a
svislych konstrukci v interiéru i exteriéru budovy (zafizovaci pfedméty, podhledy,
vyplné otvorti, dlazby, obklady, malby, apod.) je mozné pouze na zdklad¢ pisemného
souhlasu odpovédné osoby objednatele. Bude-li zhotovitelem realizovano bez tohoto
souhlasu, stane se tak na nebezpeci a naklady zhotovitele.

3.6. Podminky realizace dila — specifické

a) Bude-li tfeba s ohledem na pfedmét plnéni dila, provede zhotovitel pfed zahajenim
praci v ramci ceny dila podrobnou pasportizaci piijezdovych tras a okoli dotceného
stavbou vcetné podrobné fotodokumentace. Zhotovitel preda pasportizaci pied
zahajenim praci na Technické spravé komunikaci hl. m. Prahy (TSK) a v kopii
objednateli.

b) Bude-li tieba s ohledem na pfedmét plnéni dila, projedna zhotovitel pied zahajenim
praci pfepravni trasy stavenistni dopravy s pfislusnym silni¢nim spravnim tfadem a
zajisti na svij ndklad vydani Dopravné inzenyrského rozhodnuti (DIR) a opatieni
(DIO) vcetné souvisejici inzenyrské ¢innosti.

4. DOBA REALIZACE DIiLA

Termin zahajeni

. o .| dnem pfedéni a pfevzeti staveni§té
realizace dila, tj. praci

Termin predani a nejpozdé€ji do 7 kalendainich dnli od predani uzaviené
pirevzeti stavenisté smlouvy o dilo opatfené parafou ptislusného odboru
objednatelem zhotoviteli | objednatele

Termin dokonéeni praci | D0 28 kalendainich dnd
od predani a pievzeti staveniste
do predani a prevzeti hotového dila objednatelem
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4.1. Za celkovou dobu realizace dila se povazuje pocet kalendainich dni od ptedédni
staveni$t¢ do ukonceni a predani dokonéeného dila objednateli v souladu s uzavienou
smlouvu o dilo a v rozsahu zadavaci dokumentace pii dodrzeni vSech technologickych
postupi.

4.2. Smluvni strany se dohodly, Ze stavenisté bude pfedano zhotoviteli formou pisemného
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Pisemny protokol
musi obsahovat minimaln¢ specifikaci dila, ke kterému se vztahuje, datum piedani a
prevzeti, podpisy opravnénych zastupcti obou smluvnich stran.

4.3. Objednatel si vyhrazuje moznost posunout termin zahajeni, respektive dokonc¢eni dila
(pfi zachovani nabidnuté doby realizace) s ohledem na své provozni a organizacni
potieby. Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplyvat pravo na Gctovani jakychkoliv
smluvnich pokut, navyseni cen ¢i ndhrad skod.

4.4. Prace budou realizovany dle harmonogramu pribéhu praci, ktery akceptuje termin
plnéni dle této smlouvy, plan organizace vystavby a dodrzeni vSech technologickych
lhit pottebnych pro fadné plnéni dila. Harmonogram priibéhu praci a plan organizace
vystavby byl zhotovitelem piedan v ramci vetejné zakazky.

4.5. Termin dokonceni praci se prodluzuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provadét
pfedmétné prace dle této smlouvy o dilo, a to z diivodu ,,vy$§i moci®, neposkytnuti
soucinnosti objednatele a pozdniho piedani stavenisté. Davod posunuti terminu
dokon¢eni praci musi byt zapsan ve stavebnim deniku a podepsan odpovédnymi
zastupci obou smluvnich stran.

4.6. Pro ucely této smlouvy ,,vys$si moc* znamena udalost, kterd je mimo kontrolu smluvni
strany, nastalou po podpisu této smlouvy, kterou nebylo mozno ptedvidat, ke které
doslo bez jejiho zavinéni, pokud nebyla zptisobena jeji chybou ¢i nedbalosti. Takovymi
uddlostmi se rozumi zejména valky a revoluce, pfirodni katastrofy, epidemie,
karanténni omezeni. Jestlize vznikne stav vys§i moci na strané¢ zhotovitele, zhotovitel
bez zbytecného odkladu uvédomi objednatele pisemné o takovych podminkach a jejich
v realizaci svych zavazki vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té
¢asti plnéni, kde brani vyssi moc. Pokud by podminky vyssi moci trvaly déle nez 90
dni, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

4.7. Termin dokonceni praci je smluvnim plnénim zhotovitele ve vazbé na smluvni pokuty.

5. CENA ZA ZHOTOVENI DiLA

5.1. Cena za zhotoveni dila ¢ini bez DPH 592.198,79 K¢
ReZim prenesené danové povinnosti - DPH priznava objednatel.

DPH je stanovena orientacné a bude fakturovana dle piislusnych ptedpist platnych v den
zdanitelného plnéni.
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5.2. Cena za zhotoveni dila je specifikovana v ocenéném vykazu vymér zhotovitele, ktery
predlozil objednateli v ramci nabidky na shora specifikovanou vefejnou zakazku a
ktery je obéma smluvnim stranam znamy a je pro né zavazny.

5.3. Zhotovitel prohlaSuje, ze cena za zhotoveni dila a cena jeho jednotlivych Casti
obsahuje:

a) veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz
a demontadz zafizeni stavenist¢ a jiné naklady nezbytné pro fadné, uplné a odborné
provedeni dila a jeho jednotlivych Casti

b) predpokladané zvysSeni ceny v zavislosti na Case plnéni této smlouvy o dilo i
predpokladany vyvoj cen vstupnich nékladi po celou dobu vystavby v terminu
uréeném touto smlouvou o dilo

C) zpracovani dilenské vyrobni dokumentace, veSkerou inZenyrskou c¢innost nutnou
k realizaci dila v¢etné pripadného zajisténi povoleni zaboru vetejnych ploch, zajisténi
podkladii pro ptfedani dila, soucinnost pii pfejimacim fizeni, zpracovani dilenskych
vykrest, zpracovani technologickych postupti montaznich praci a ostatnich potfebnych
detaild apod., prabézny hruby a zavérecny Cisty uklid.

5.4. Cena za zhotoveni dila uvedena v tomto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse pfipustnou a
nelze ji piekrocit. Cenu dila je mozné ménit pouze, pouzije-li zhotovitel technické ¢i
konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se srovnatelnymi technickymi parametry, které
budou mit za nésledek snizeni nakladl pii zachovéani sjednané kvality dila a termint
pInéni. Zhotovitel je povinen tuto skuteCnost oznamit objednateli a po vzajemné
dohod¢ odecist tuto usporu od celkové ceny dohodnuté v této smlouve.

5.5.Cena za zhotoveni dila bude zhotovitelem fakturovana v rozsahu skute¢né
provedenych praci, maximaln€ vSak do vySe ¢astky uvedené v tomto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel nemiize zadat zménu ceny proto, ze si dilo vyzadalo Gsili nebo jiné naklady,
neZ bylo predpokladano.

5.6. Pokud objednatel navrhuje konstrukéni feSeni ¢i jiné Usporné opatieni vedouci
prokazatelné ke snizeni ceny, je zhotovitel povinen tyto uspory zapracovat a odecist od
celkové ceny dohodnuté v této smlouvé.

5.7. Pouzije-li zhotovitel technické ¢i konstrukéni feSeni nebo jiné materidly se
srovnatelnymi technickymi parametry, které budou mit za nasledek snizeni naklada pii
zachovani sjednané kvality dila a termind plnéni, je zhotovitel povinen tuto skutecnost
oznamit objednateli a po vzdjemné dohodé¢ odecist tuto isporu (ménéprace) od celkové
ceny dohodnuté v této smlouve.

5.8. V ptipadé, Zze v prib&hu realizace dila dojde k nutnosti provést prace svym rozsahem
prevySujici pfedmét smlouvy (zaddvaci projektovou dokumentaci a ocenény vykaz
vymér) a ceny sjednané v této clanku smlouvy, jejichz provedeni bude nezbytné
k fadnému a Gplnému provedeni dila (viceprace) a o kterych mél zhotovitel jakozto
odbornik védét nebo mohl védét, zavazuje se zhotovitel k provedeni téchto vicepraci na
vlastni naklady. Takto provedené viceprace nebude zhotovitel opravnén fakturovat
objednateli dle této smlouvy.
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5.9. V pripad¢, ze v prubéhu realizace dila dojde k potfebé vicepraci, musi byt tyto

pisemné¢ dohodnuty osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele a

Vv souladu se zadkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny
vicepraci budou tvoreny takto:

a) viceprace, které lze zatfidit do kalkulovanych polozek obsazenych v kalkulaci ceny za

zhotoveni dila budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace zakladni ceny dila,
b) u vicepraci neobsazenych v kalkulaci ceny za zhotoveni dila bude provedena kalkulace
ceny vicepraci na zakladé ceniku URS platného v dob¢ provadéni téchto vicepraci,
ptipadné dle cen obvyklych u dalSich v ceniku neuvedenych ¢innosti.

5.10. Veskeré ceny dohodnuté v této smlouvé jsou ceny v korunach ¢eskych. Cenu
nelze jakymkoliv zplisobem vazat na jinou ménu nez korunu Ceskou. Stane-li se v
mezidobi Ceska republika ¢lenem Evropské ménové unie a bude-li v dob& uéinnosti
této smlouvy zavazné stanoven koeficient pro piepocet CZK na EUR, budou ceny
sjednané v CZK ptepocteny do EUR na zdkladé odpovidajiciho koeficientu sjednané¢ho
v mezinarodnich imluvach, kterymi bude Ceska republika vazana, jakoZ i v souladu s
ptipadnou tomu odpovidajici vnitrostatni pravni upravou Ceské republiky.

6. PLATEBNI PODMINKY

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu. Provedené prace a dodavky budou
fakturovany na zakladé skute¢né provedenych praci diléimi mési¢nimi danovymi
doklady (dle odsouhlaseného soupisu téchto praci - vykazu vymér, ktery bude soucasti
danového dokladu). Cena za zhotoveni dila bude zhotoviteli zaplacena do 90 % a
zbytek bude doplacen podle podminek uvedenych nize.

6.2. Po fadném piedani a ptevzeti dila bez zjevnych vad a nedodélki objednatelem
(ptipadné po podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu o
predani a prevzeti dila) a po ukonceni piipadného zkuSebniho provozu (bude-li
objednatelem pozadovéan) vystavi zhotovitel fakturu na zbyvajicich 10 % ceny dila
splatnou do 30 dnti po doruceni objednateli.

6.3. V ptipadé, Ze zhotovitel provede dil¢i mési¢ni fakturace piesahujici v souctu 90 %
ceny dila, je objednatel opravnén provést pozastavku casti platby ptesahujici 90 %
ceny dila s tim, Ze pozastavka bude objednatelem uvolnéna a proplacena do 30 dnii po
pfedani a prevzeti predmétu plnéni bez zjevnych vad a nedodélkli objednatelem
(ptipadné po podepsani zapisu o odstranéni vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o
predani a prevzeti dila) a po ukonceni pfipadného zkuSebniho provozu (bude-li
objednatelem pozadovan).

6.4. Splatnost vSech zhotovitelem vystavenych faktur je 30 dnti od doruceni objednateli.

6.5. V pfipad¢, Ze prace resp. dodavka podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti u
DPH, je zhotovitel povinen prokazatelné dorucit danovy doklad objednateli nejpozdéji
do druhého pracovniho dne mésice nasledujiciho po mésici, do n¢hoz spadd datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni (tuto podminku lze splnit také odeslanim dokladu
elektronicky ve formatu pdf nebo jpg na adresu: rpergl@sneo.cz, piicemz objednatel je
povinen potvrdit pfijeti takového dokladu). V opaéném ptipadé zhotovitel bere na
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védomi a odpovida objednateli za pfipadné skody vzniklé z diivodu pozdniho ptiznani
dané.

6.6. Danové doklady musi obsahovat tcetni a danové nalezitosti v souladu se zdkonem o
ucetnictvi (¢. 563/1991 Sh.) a dani z pfidané hodnoty v platném znéni (¢. 235/2004
Sh.). V piipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat vSechny naleZitosti, objednatel je
opravnén vratit jej zhotoviteli k doplnéni. Ve vraceném danovém dokladu musi
vyznacit divod vraceni. V takovém piipad¢ se prerusi plynuti lhity splatnosti a nova
lhiita splatnosti zacne plynout doru¢enim opravené¢ho danového dokladu objednateli.

6.7. Zhotovitel je povinen na dafiovém dokladu uvést zatazeni prace dle klasifikace CSU
CZ - CPA. Bez tohoto zarazeni nemuze byt danovy doklad proplacen.

6.8. Kazda dil¢i faktura bude obsahovat rekapitulaci vsech piedchozich faktur, tj. pofadové
Cislo, rekapitulaci jiz vystavenych a proplacenych faktur a vycisleny =zustatek
do splnéni zakazky.

6.9. Vsechny faktury budou zasilany nebo doruéeny na vyse uvedenou adresu provozovny
zastupce objednatele.

7. ODPOVEDNOST ZA SKODU A JINOU UJIMU

7.1. Odpovédnost za skodu na zhotovované dile nese zhotovitel, a to ode dne pfedani a
prevzeti staveni$té do dne pfedani a pievzeti hotového dila objednateli. Dojde-li v
dusledku ¢innosti zhotovitele Nnebo prostiednictvim tietich osob, které ke své ¢innosti
pouzil, k jakékoliv skodé¢, odpovida za ni zhotovitel v plném rozsahu.

7.2. Zhotovitel odpovida za Skody a jiné ujmy zpusobené pfi realizaci dila svoji ¢innosti
nebo prosttednictvim tietich osob, které ke své ¢innosti pouZil, nejen viici objednateli,
ale také viici tfetim osobam. V ptipad¢ jakéhokoli naruseni nebo poskozeni majetku je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni-li to mozZné,
pak v celé vysi financné nahradit.

7.3. Zhotovitel je pro pfipad zptsobeni skody ¢i jiné Gjmy zplsobné jeho cCinnosti
Vv pritbéhu realizace dila pojistén u Kooperativa pojisStovna a.s. se sidlem Pobiezni
665/21, 186 00 Praha 8 na pojistnou ¢astku ve vysi 40.000.000,00K¢ (minimalné vsak
1 mil. K¢).

7.4. Pojistna smlouva umoziujici pojistné plnéni dle tohoto ¢lanku smlouvy podepsana
opravnénou osobou zhotovitele a pojistovny bude pfedana objednateli nejpozdé&ji v den
podpisu této smlouvy o dilo ze strany zhotovitele. Bez splnéni této podminky nemtiZze
byt tato smlouva uzaviena.

7.5. Zhotovitel se zavazuje udrzet pojisténi ve stanoveném rozsahu a vysi po celou dobu
realizace dila a zaru¢ni lhity podle této smlouvy.
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7.6. V pripad¢, ze dojde ke zméné pojisStovny nebo pojistnych podminek, je zhotovitel
povinen informovat o této skutecnosti objednatele, a to do 30 dnli od dne, kdy ke
zmeéné doslo.

7.7. Porusi-li zhotovitel jakékoliv ustanoveni tohoto ¢lanku tykajici se pojistné smlouvy,
nezbavuje ho to odpovédnosti nahradit veskerou zplsobenou Skodu a jinou Gjmu
Vv pen¢zich objednateli nebo tfeti osobé.

8. PREDANI A PREVZETI DIiLA

8.1. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim v rozsahu dle této
smlouvy, ¢imz se rozumi je uplné zhotoveni a piedani objednateli bez vad a nedod¢lkii.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti fadné dokoncenych stavebnich praci pisemné
nejméné 10 dni pfed navrzenym terminem pifedani a prevzeti stavebnich praci.
Objednatel navrzeny termin pfeddni a prevzeti stavebnich praci zhotoviteli potvrdi
nebo mu oznami jiny termin predani a pievzeti dila, ktery nebude pozdéji nez 10 dnti
od zhotovitelem navrzeného terminu pfedani a prevzeti stavebnich praci.

8.3. Pfed pfevzetim plnéni objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli
provedeni kontroly vSech casti plnéni bez jakychkoliv piekazek a ve vécném a
casovém rozsahu, ktery ur¢i objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly vSech ¢asti
plnéni aktivné zucastnit a v prubéhu kontroly pfijimat takova opatteni, kterda umozni
kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni pferusit, pokud
zjisti, ze kontrolovana ¢ast plnéni neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze
provést.

8.4. Pted prevzetim dila objednatelem je zhotovitel povinen umoznit objednateli provedeni
kontroly funkce vSech ¢asti plnéni bez jakychkoliv piekaZzek a ve vécném a Casovém
rozsahu, ktery ur¢i objednatel, zejména kontrolu systému zabezpecujicich vnitini
pohodu v dokoncené stavbé (napf. systémy zdravotni techniky, vytdpéni, nuceného
vétrani a klimatizace, méfeni a regulace, silnoproudé elektroinstalace, vSech systémi
slaboproudé elektroinstalace apod.). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech
casti plnéni aktivné zacastnit a v prib&hu kontroly pfijimat takova opatieni, ktera
umozni kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu plnéni funkce
jednotlivych c¢asti plnéni prerusit, pokud zjisti, Ze kontrolované ¢ast plnéni neni zcela
dokoncena vcetné¢ vSech vazeb na ostatni ¢lanku plnéni nebo jeji kontrolu nelze
provést. Zhotovitel je povinen v nejméné péctidennim predstihu pied zahdjenim
kontroly funkce jednotlivych ¢asti plnéni ptedat objednateli iplné podklady obsahujici
udaje o vSech funkcich takové ¢lanku plnéni, o vSech vazbach do jinych Casti plnéni, o
prvotnim nastaveni vSech funkci a vazeb a o zptsobu jejich ovladani.

8.5. Dilo je pfedano a pievzato pisemnym Protokolem o piedani a prevzeti dila
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

8.6. Objednatel dilo neni povinen pievzit v ptipadé, Ze na ném budou v dobé prevzeti vady
a nedod¢lky, ¢i jiné nedostatky branici fadnému a bezpe¢nému uzivani dila. Ptipadné
drobné vady a nedodélky mohou byt uvedeny v Protokolu o pfedani a prevzeti dila s
dohodnutymi terminy jejich odstranéni.
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8.7. Zhotovitel je povinen pfi predavacim a piejimacim fizeni pfedat dokladovou cast ve
trojim vyhotoveni, a to zejména atesty, certifikaty, navody k pouziti, revize, zkousky,
prohlaseni a ostatni souvisejici doklady tykajici se predmétného dila, v¢. dokumentace
skute¢ného provedeni ve tiech vyhotovenich.

8.8. Protokol o predani a prevzeti dila bude obsahovat zejména:
- - datum predani a prevzeti,
- -jméno a pfijmeni piejimaciho a predavaciho,
- - popis predavaného dila,
- - soupis dokladii predlozenych pfti pfejimce a predavanych objednateli,
- pipadné nedod¢lky, véetné terminu dohodnutého pro jejich odstranéni,
- - prohlaseni o ptevzeti a predani dila,
- - vlastnoru¢ni podpisy predavajiciho a piejimaciho,
- origindly stavebnich denikd,
- atesty pouzitych vyrobkl a materidld,
- - dokumentaci skute¢ného provedeni.

8.9. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na predmétu plnéni az do okamziku fadného predani
a prevzeti dila objednatelem. Podpisem protokolu o pieddni a ptevzeti piechazi
nebezpeci skody na predmétu na objednatele.

9. ZARUCNI DOBA

9.1. Zhotovitel poskytuje na ptredané a pievzaté dilo zaruku v délce 60 mésicti. Zarucni
doba pocina bézet dnem podpisu Protokolu o predani a prevzeti dila.

9.2. Zhotovitel timto garantuje, ze jim provedené dilo bude mit po dobu uvedenou V této
¢asti smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadavaci dokumentaci k vetejné
zakazce nebo jakost stanovenou technickymi normami a dalSimi pfedpisy vztahujicimi
se na jednotlivé ¢lanku dila, pfipadné vlastnosti obvyklé.

9.3. Odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pii piejimce dila zajisti zhotovitel nejpozdéji
do 14 dni po zapsani vad a nedodélki do protokolu o pfedani a pievzeti dila, nebude-li
zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak. Smluvni strany se dohodly,
ze pokud zhotovitel uvedeny zdvazek nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni
pokutu. Neodstrani-li zhotovitel vady a nedodélky zjisténé pii prejimce dila ve
stanoveném terminu ani po pisemné upomince, je objednatel oprdvnén poveétit jejich
odstranénim tfeti stranu. Naklady na odstranéni vad a nedodé&lkt zjiSténych pii
piejimce dila nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy sviij
souhlas.

9.4. Vady dila v zéaru¢ni lhtté uplatni objednatel vici zhotoviteli neprodlené po jejich
zjisténi, a to pisemnou vyzvou dorucenou zhotoviteli na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Pro urychleni je mozno soucasn¢ vyuzit oddéleni reklamaci zhotovitele:
odpovédna osoba za feSeni reklamaci Pavel Kolaf, tel.: 602 274 200, e-mail:
sskpraha@gmail.cz. V ptipadé zmény e-mailové adresy uréené pro piijem vyzvy
(reklamace) od objednatele, nebo zmény osoby zodpovédné za feSeni reklamaci je
zhotovitel povinen v piedstihu o této skute¢nosti objednatele informovat.
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9.5. V pripad¢ reklamace vady branici provozu, nebo vady omezujici provoz v dob¢ zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen zavadu odstranit nejpozd€ji do 24 hodin od
oznameni zavady, nebude-li zastupci obou smluvnich stran pismené domluveno jinak
(Ize vyuzit e-mail). Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel uvedeny zavazek
nedodrzi, ma objednatel pravo na smluvni pokutu. Pokud zhotovitel havarijni stav v
uvedené 1hiit¢ neodstrani, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady treti Stranu.
Naklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.6. V piipad¢ reklamace vady, kterd nebrani a neomezuje provoz v dobé zaruky
objednavatelem je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozdéji do 30 dnti od doruceni
oznameni zavady zhotoviteli, nebude-li zastupci obou smluvnich stran domluveno
jinak. Smluvni strany se dohodly, ze pokud zhotovitel uvedeny zédvazek nedodrzi, ma
objednatel pravo na smluvni pokutu. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve
stanoveném terminu ani po pisemné¢ upomince, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady tfeti stranu. Néklady na odstranéni vady nese zhotovitel. S timto
vyslovuje zhotovitel sviij souhlas.

9.7. V ptipad¢, ze bude v prubéhu zaru¢ni doby vadou dila zplisobena Skoda ¢i jina Gjma
objednateli nebo tfeti osob&, nahlasi zhotovitel neprodlené pojistnou udéalost své
pojistovné a zajisti odskodnéni objednatele nebo tteti osoby.

9.8. Vada dle této smlouvy je povazovana za odstranénou dnem podpisu Protokolu o
odstranéni vad. Tento protokol musi obsahovat minimalng:
- datum pfedani a prevzeti,
- jméno a pfijmeni ptfejimaciho a piedévaciho,
- specifikaci odstranéné vady,
- prohlaseni o pievzeti a piedani dila.

10. SMLUVNI POKUTY

10.1. Za nesplnéni dohodnutého terminu dokonceni praci dle ¢lanku 4. této smlouvy
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

10.2. Za nesplnéni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélkil zjisténych pii
ptejimce dila dle ¢lanku 9. bodu 9.3.,vad branicich provozu (havarijni stav) dle bodu
9.5. ¢i jinych vad dle bodu 9.6. této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kaZzdou neodstranénou
vadu.

10.3. Pro piipad poruseni podminek realizace dila dle ¢lanku 3. této smlouvy se Stanovi
smluvni pokuta 1.000,- K¢ za kazdy zjiStény piipad a den prodleni. Vyjimku tvoii
poruseni povinnosti dle bodu 3.2., kdy pro poruseni ustanoveni o slozeni realiza¢niho
tymu se stanovi smluvni pokuta 10.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad. V ptipadé, ze
bude opakované dochazet k poruSovani podminek realizace dila, muze to byt
povazovano za diivod pro odstoupeni od smlouvy.
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10.4. Pro pfipad porusSeni informacni povinnosti podle ¢lanku 12. bodu 12.4. se stanovi
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

10.5. Zhotovitel uhradi objednateli Skody ¢i jiné ijmy, které prokazateln¢ zpusobi objednateli
nebo tfeti osobé pfi plnéni predmétu této smlouvy, pricemz objednatel ma pravo na
nahradu Skody ¢i jiné jmy 1 pokud uplatnil smluvni pokutu, a to i v piipadé, kdy
nahrada $kody ¢&i jiné Gjmy nepiesahne smluvni pokutu. Ujmy, které zhotoviteli
prokazatelné zptsobil objednatel, hradi objednatel.

10.6. Pro ptipad prodleni s platbou je zhotovitel opravnén uplatnit vii¢i objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.7. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku z titulu
smluvnich pokut proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

10.8. Objednatel je opravnén jednostranné zapocist jakoukoliv svou pohledavku za provedeni
uklidovych praci externi firmou proti jakékoliv pohledavce zhotovitele vyplyvajici ze
smlouvy o dilo.

10.9. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikaji zdvazky plynouci z této smlouvy. Smluvni
pokuta je splatna do 30 dnti po doruceni oznameni o uplatnéni prava na smluvni pokutu.
Oznadmeni o ulozeni smluvni pokuty musi vzdy obsahovat popis a Casové urceni
udalosti, ktera v souladu s touto smlouvou zaklada pravo uétovat smluvni pokutu.

10.10. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu skody.

11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, a tedy
divodem pro odstoupeni od smlouvy, bude povazovéno, jestlize zhotovitel provadi dilo v
rozporu S platnymi pravnimi normami nebo se svymi povinnostmi uloZzenymi mu touto
smlouvou (a to nejen explicitné v textu vyjadfenym poruSenim, ale 1 poruSenim dalSich
povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich) a jestliZze nezjedna na zéklad¢ pisemného upozornéni
napravu ani V ptimétené lhité poskytnuté mu k tomu objednatelem.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy jednostranné odstoupit, bude-li se zhotovitelem
zahdjeno insolvencni fizeni, jehoZ pfedmétem bude Gpadek nebo hrozici ipadek zhotovitele.

11.3. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a stava se G€innym dnem
jeho doruc€eni druhé ze smluvnich stran.

11.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniklé porusenim
smlouvy, narokti na smluvni pokuty a zaru¢ni lhlity na dosud provedenou c¢ast dila a jinych
narokd, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.
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11.5. Vzijemné pohleddvky smluvnich stran vznikl¢ ke dni odstoupeni od smlouvy
se vyporadaji vzajemnym zapoctem, piicemz tento zdpocet provede objednatel.

11.6. V piipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu Gc¢innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokonceného dila, ktery popise stav
nedokonceného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni opravnénych
naroktt smluvnich stran a do doby dohody o vzijemném vyrovnani téchto narokd, je
objednatel opravnén pozastavit veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mistné pfisluSnym soudem pro feseni piipadnych spora
Z této smlouvy bude soud misté ptislusny dle mista sidla objednatele.

12.2. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, fidi se tato smlouva platnymi pravnimi piedpisy,
zejména ustanovenimi § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v platném
znéni.

12.3. Tato smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky,
odsouhlasenymi ob&éma smluvnimi stranami. Smluvni strany dale timto prohlasuji, ze
neexistuje zadné Ustni ujednani, smlouva ¢i fizeni nékteré smluvni strany, které by
neptiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prdv a povinnosti dle této smlouvy. Zaroven
potvrzuji svym podpisem, ze veskera ujisténi a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé,
platné a pravné vymahatelné.

12.4. Zhotovitel je povinen neprodlené (nejpozdéji do 7 dnti od okamziku, kdy se o dale
uvedené skuteCnosti dozvi) informovat objednatele o tom, Ze snim bude zahijeno
insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho feseni, v platném
znéni, jehoZ pfedmétem bude padek nebo hrozici upadek zhotovitele.

12.5. Dorucovani smluvnim strandm se provadi datovou zpravou na dorucovaci adresu
uvedenou v zdhlavi této smlouvy, pfip. doporucenou posStou na adresu uvedenou v zéhlavi,
neni-li v této smlouveé uvedeno vyslovné jinak.

12.6. Stane-li se kterékoli ustanoveni této smlouvy neplatnym, neainnym nebo
nevymahatelnym, nebudou tim zbyvajici ustanoveni této smlouvy nijak dotcena. Smluvni
strany se zavazuji, Ze v takovém pfipad¢ toto neplatné, netinné nebo nevymahatelné
ustanoveni nahradi ustanovenim, jez bude svym obsahem a u¢elem takovému neplatnému,
neu¢innému nebo nevymahatelnému ustanoveni nejblize a bude v souladu s platnym
pravem.

12.7. Tato smlouva je zhotovena v 5 vyhotovenich se stejnou pravni silou, z nichz 3
vyhotoveni obdrzi objednatel a 2 obdrzi zhotovitel.

12.8. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom, zZe Méstska ¢ast Praha 6 je povinna na dotaz treti
osoby poskytovat informace podle ustanoveni zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, v platném znéni, a souhlasi se zafazenim této smlouvy do
vefejné pristupné elektronické databaze smluv vedené Méstskou ¢asti Praha 6 s tim,
aby veskeré informace v této smlouvé obsazené, s vyjimkou osobnich udaji, byly
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poskytnuty tfetim osobam, pokud si je vyzadaji. Protistrana téz prohlasuje, Zze nic z
obsahu této smlouvy nepovazuje za obchodni tajemstvi.

12.9. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu piecetly a s jejim obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svymi podpisy.

12.10. Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Praze dne V Praze dne
za zhotovitele za objednatele
Pavel Kolar Tomas Jilek
jednatel predseda piedstavenstva SNEO, a.s.

Ing. Petr Machécek
mistopfedseda piedstavenstva SNEO, a.s.
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