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1.  ÚVOD 

Na základě dohody s investorem byla zpracována dokumentace pro stavební povolení 
výše uvedenou stavbu. Jedná se o půdní vestavbu do obytného objektu č.p. 614/36, ul. 
Rooseveltova, MČ Praha 6. 

Řešení vychází z provedených průzkumů a ze všeobecných technických požadavků na 
výstavbu. Dotčená část půdy se nachází v současné době nevyužívaném půdním prostoru 
severního křídla budovy, přilehlého k ulici Lotyšská. Návrh předpokládá využití půdního 
prostoru pro atelier.  

Původní projektová dokumentace pro stavbu bytového domu je uložená v archivu 
Městského úřady Prahy 6, byla vyhotovená a schvalovaná v 20.letech 20.století. 

Budova je umístěna v řadové městské zástavbě v ulici Rooseveltova. 
Původní dispoziční řešení uvádí budovu o jednom podlaží podzemním a šesti 

nadzemních podlažích ve dvou křídlech, která jsou propojena společným dvouramenným 
schodištěm. 

Objekt je zděný a je tvořen dvěmi hmotami, které jsou o polovinu výšky podlaží vůči 
sobě posunuty a jsou propojeny společnou domovní chodbou se schodištěm. Každá hmota je 
dvojtrakt se středním zdivem. Ve vnitřním a štítovém zdivu jsou umístěna komínová tělesa. 

Zastřešení je řešeno sedlovým dřevěným krovem se středovými vaznicemi a tvrdou 
taškovou krytinou. Část půdorysu směrem do vnitrobloku je zastřešena plochou střechou 
z plechové falcované krytiny. 

Strop nad posledním podlažím je v uličním a dvorním traktu z větší části dřevěný 
trámový s podhledem. Pouze pod plochou střechou je strop železobetonový  

Jednotlivá podlaží a půda jsou přístupná přímým dvouramenným schodištěm. 
  

2.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby :              Půdní vestavba v bytovém domě 

 

Místo stavby :           Rooseveltova 36/614, Praha 6, 160 00, 
                                   Severní křídlo 
 

Investor :                      Městská část Praha 6 
                                       Československé armády 23, Praha 6, 160 52 
                    

Projektant :    RK Realinvest s. r.o. 
     Kutnohorská 31 
     280 02 Kolín 

 

HIP :     Ing. Petr Jančík 

 

Stupeň dokumentace :  Projekt pro stavební povolení 

 

Architektonický návrh :  RK Realinvest s. r.o. 
     Kutnohorská 31 

     280 02 Kolín 



  

 

Dodavatel :    Bude vybrán na základě této dokumentace 

 

Termín stavby :   zahájení: říjen 2013     
     ukončení: únor 2014 

 

Investiční náklady :  Budou upřesněny po výběru dodavatele 

 

Datum zpracování PD :  říjen 2012, revize září 2013 

 

 
3.  DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 
V této projektové dokumentaci je řešena úprava stávajícího půdního prostoru. Jedná 

se o zřízení jednoho atelieru. 
 

3.1  Provozní rozdělení podkroví 
 
Atelier : 
6.01 Předsíň                                         4,81 m2 
6.02 Koupelna , WC                  6,28 m2 
6.03 Atelier                   25,97 m2 
Celková podlažní plocha             61,70 m2 
Celková plocha nad 1,2m             58,10 m2 

 

 

 

4.  BOURACÍ PRÁCE 

 
4.1 Úvod  

 
Rozsah bouracích prací je omezen na dispoziční úpravy uvnitř stávající části půdního 

prostoru, doplnění  nosných stropních profilů novým ocelobetonovým stropem, nahrazeníí 
vazných trámů a plných vazeb ocelovými rámy a osazení ateliérových oken. 

V půdním prostoru bude vybourány stávající podlahové vrstvy na záklop a provedena 
lokální úprava krovu, včetně rozebrání střešní krytiny v místě nových  ateliérových oken. 

Rozsah je patrný z výkresové části PD. 
 

4.2 Svislé konstrukce  
 

Ve stávající dispozici půdního prostoru bude do nosných konstrukcí zasahováno pouze 
lokálně při rozšíření dveřního otvoru pro nové vstupní dveře. 

Při bourání, prostupů a drážek je třeba vybourat zdivo v nezbytném rozsahu a 
vyvarovat se zbytečného poškození zdiva. 



  

 
 
 

4.3 Vodorovné konstrukce  
 

Stávající nosné stropní konstrukce jsou z dřevěných fošen a budou v předmětném 
prostoru zachovány. 
 

Skladba stávající stropní konstrukce sonda ST2 : 
-půdovky, tl. 20mm, 
-betonová mazanina, tl. 30mm, 
-zásyp, tl. 90mm, 
-lištovaný záklop, tl. 25mm, 
-stropní fošny, osová vzdálenost ~250-260mm, v. 250mm, 
-podbití, tl. 20mm, 
-omítka, tl. 20mm 
-celkem, tl. 455mm 

 
 Jejich nosnou funkci ale převezmou nové ocelové válcované profily. Lokálně dojde 

k výměně poškozených dřevěných zhlaví za nové a zpříložkování napadených nosných 
stropních fošen. Rozsah poškození stávajícího dřevěného trámového stropu je popsán ve 
stavebně technickém průzkumu provedeného firmou NV Engineering v říjnu 2012. 

 
V části objektu (v prostorách pod plochými střechami) jsou nosné podlahové 

konstrukce betonové.  
 
Při bourání je třeba dodržovat postupy určené statikem. V případě pochybností je třeba 

problém konzultovat s projektantem před bouráním. Obdobně je třeba postupovat i v 
případě, kdy se v konstrukci objeví náhlá porucha (trhlina, nadměrné přetvoření, apod.). 

Postup prací bude stanoven dle potřeb stavby, je však třeba uvažovat v nezbytně 
nutném rozsahu. Stávající podhledy a jejich nosné konstrukce (rákosníky) nad 5.NP nutno 
zachovat a postupovat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození. 

Stávající nášlapná vrstva (půdovky) budou odstraněny včetně dalších vrstev a záklopu 
do úrovně nosných prvků. 
 

4.4. Krov - st řecha 
 

Stávající prvky konstrukce krovu budou převážně odstraněny, Zůstanou zachovány 
původní krokve a vaznice. Vaznice budou vyneseny na ocelové rámy, umístěné v místech 
vedle stávajících plných vazeb, poté budou stávající sloupky, vzpěry, kleštiny a vazné rámy 
odstraněny. Střední vaznice budou zesíleny ocelovými příložkami z válcovaných profilů. 
Stávající střešní krytina z keramických pálených tašek (bobrovek) byla  prováděna v nedávné 
době a je v dobrém stavu. Pod krytinou je aplikována difúzní folie, která bude pouze lokálně 
opravena. Střešní skladba bude doplněna o tepelnou izolaci z minerální vlny, desky Cetris 
tl.15mm a podhled z SDK desek (2x 12,5mm). Stávající klempířské prvky jsou provedeny 
nově a budou zachovány. 

Všechny dřevěné prvky krovu budou mechanicky očištěny a preventivně ošetřeny 
trojnásobným nátěrem resp. nástřikem 10% roztokem Boronitu ve vodě (alternativně lze 
použít Bochemit QB nebo Katrit BAQ). 

 
4.5 Okenní a dve řní výpln ě 

 



  

Stávající střešní padáky budou odstraněny. Světlo v půdním prostoru zajistí nová 
střešní ateliérová okna. Vnitřní dveře v půdním prostoru budou osazeny nové v nově 
navrhovaných pozicích.  Vstupní dveře do atelieru budou provedeny dřevěné do dřevěné 
rámové zárubně, kazetové, tvar dle stávajících dveří, s požární odolností 15 minut – 
EI15DP3. 
 

4.6 ZTI 
 

V rekonstruované části se nachází pouze stávající WC. Stávající rozvody a stoupačky 
jsou po nedávné rekonstrukci připraveny na napojení nových zařizovacích předmětů. Pozice 
stoupaček zůstanou zachovány.   
 

4.7 Elektro  
 

Před zahájením bouracích prací bude sanovaná část objektu odpojena od elektrické 
sítě tak, že pojistky v rozvodné skříni budou demontovány. 

Po zbudování nového připojení ze společné domovní chodby v předmětném patře a 
osazení elektroměru budou stávající rozvody v prostoru vestavby kompletně demontovány. 
 

4.8 Závěr 
 
Rozsah bouracích prací je minimálního rozsahu a je navržen z výsledků provedených 

sond stavebně-technického průzkumu, vizuální prohlídky a zaměření objektu. Prováděné 
sondy ve stropních konstrukcích byly pouze lokálního charakteru za provozu a měly za cíl 
stanovit stav stropních konstrukcí.  

 
 

5. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
5.1 Svislé konstrukce  

 
Vnitřní příčky navrženy sádrokartonové, celková tloušťka 100 a 150mm. Navrženo dvojité 
opláštění sádrokartonovou deskou tl. 12,5mm (v místech se zvýšenou vlhkostí nutno použít 
impregnované desky) na kovové konstrukci, dutina š. 50, resp. 100mm, výplň dutiny 
minerální vlákno tl. 75mm, vážená laboratorní neprůzvučnost RW=55dB. Standard 
jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním Knauf W112, provedení detailů podle katalogových 
listů výrobce systému. 
Dutiny sádrokartonových příček budou přednostně před podlahou využity pro rozvody zti a 
esi. 

 
5.2 Vodorovné konstrukce  

 
Po dokončení ošetření stávající dřevěné stropní konstrukce bude proveden nový 
plechobetonový strop na ocelových stropnicích. Na záklopem budou v osových vzdálenostech 
max. 1,30m osazeny na stávající obvodové a střední zdivo  ocelové stropnice IPN180. 
konstrukční ocel S235.  V místě uložení provést kapsy a podbetonování uložení v min. 
rozměru 300/200-hl./100mm 
Po položení zvukové izolace na stáv.záklop osadit trapézové plechy (tl. 1,0mm, výška vlny 
30mm), mezi ocel.nosníky. Po uložení roznášecí sítě Kari betonovat stropní desku, beton 
C25/30 XC1. 



  

5.3 Schodišt ě 
 

Hlavní schodiště domu zůstává beze změn. Úroveň čisté podlahy nového půdního 
prostoru bude z důvodu nových podlahových skladeb zvýšena o 130mm. Pro překonání 
výškového rozdílu – cca 150mm ,  bude vybetonován  schůdek před vstupem do atelieru, 
s povrchovou úpravou keramická dlažba. 
 

5.4 Konstrukce st řechy - krov  
 

Zastřešení je řešeno sedlovým dřevěným krovem se středovými vaznicemi a tvrdou 
taškovou krytinou. Plochá střecha má nosnou betonovou desku a krytina je provedena z 
falcovaného plechu. 

Plné vazby jsou kotveny do vazných trámů, které jsou v prostoru půdy uloženy na 
nosných zdech nad úrovní stávající čisté podlahy. Střední vaznice podpírají sloupky, uložené 
na vazných trámech. podpírané vzpěrami a  kleštinami. 

Vaznice budou vyneseny na ocelové rámy, umístěné v místech vedle stávajících plných 
vazeb, poté budou stávající sloupky, vzpěry, kleštiny a vazné rámy odstraněny. Střední 
vaznice budou zesíleny ocelovými příložkami z válcovaných profilů. 

Všechny zabudované prvky krovu (nové i stávající) je nutné očistit a následně 
naimpregnovat proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu trojnásobným nátěrem resp. 
Nástřikem 10% roztoku boronitu ve vodě (alternativně lze použít např. Bochemit QB nebo 
Katrit BAQ). Impregnace bude vzhledem ke stávající konstrukci pouze povrchová. Napadené, 
uhnilé nebo jinak poškozené a oslabené části krovu je třeba nahradit novými prvky. 

Stávající keramická krytina je v nedávné době provedena nově a bude ponechána 
včetně difúzní folie a laťování. Z vnitřní strany střešní konstrukce bude pod zateplením 
z minerální vlny G+H Isover řádně provedena parozábrana. Směrem do místnosti bude ještě 
provedeno dodatečné zateplení Isophen plus (viz Skladby konstrukcí). 

 
5.5 Střecha 

 
Výška hřebene, hlavních říms a všechny sklony střešních rovin budou zachovány 

původní. 
Přístup na střechu bude zajištěn ze schodišťové podesty v 6.NP novým střešním 

výlezem 600x600 mm a žebříkem umístěným na schodišťové zdi na podestě v 6.NP. Pohyb 
na střeše bude umožněn po stávajících střešních lávkách. 

Prosvětlení jednotlivých místností bude zajištěno ateliérovými okny o rozměrech 
2000/2450 a 700/2450mm.  

Odvodnění střech (svody umístěnými na fasádě domu) zůstane stávající, protože bylo 
provedeno nově v rámci výměny střešní krytiny. 
 

5.6 Komíny  
 

Všechna komínová tělesa v objektu budou zachována, dle potřeby budou opraveny 
nebo lokálně vyspraveny jejich omítky a budou opatřeny novým nátěrem. 
 

5.7 Podlahy  
 
Na novou betonovou podlahu budou položeny izolační desky G+H Isover SPT/G tl. 

25mm, včetně okrajových pásků. Další vrstva budou 2x Cetris desky tl.12,5mm. Jako 
nášlapná vrstva bude použita laminátová plovoucí podlaha, tl.15mm včetně podložky a 
keramická dlažba.  



  

 
5.8 Podhledy  

 
Všechny navrhované podhledy jsou sádrokartonové, hladké, provedené na nosný 

ocelový podkladní rošt, tloušťka desek 12,5mm, typ GKF s požární odolností požadovaných 
hodnot. 

Na sociálním zařízení budou použity vodovzdorné (zelené) sádrokartonové desky, typ 
GKBi nebo GKFi. 

Nové podhledy budou provedeny v celé ploše nově navrhované vestavby. 
 

5.9 Výpln ě otvor ů 

5.9.1 Nová střešní okna 
Budou použita ateliérová atypická okna: okenní rám dřevěný , lepený, pohledová šířka 
55mm, vnější povrch oplechovaný - barva oplechování shodná s krytinou, osazeno do 
střešního pláště, zasklení energeticky úsporným izolačním dvojsklem 2x3-14,5-4mm se 
selektivně reflexní vrstvou, výplň dutiny argonem, vnitřní sklo tvrzené, Un=1,4W/m2K, 
TZI=3, elektromotorické ovládání výklopných křídel (horní řada),  atypická výroba. 

5.9.2 Vnitřní dveře 
Vnitřní dveře v atelieru budou osazeny dřevěné, plné, typizované do dřevěných 

obložkových zárubní.  Odstín a kování dle výběru investora. 
Vstupní dveře do atelieru budou provedeny dřevěné do dřevěné rámové zárubně, 

kazetové, tvar dle stávajících dveří, s požární odolností 15 minut – EI15DP3. 
 

5.10  Tepelné izolace  

5.10.1. Střecha 
Pro zateplení střešního pláště a vytvoření kvalitního prostředí podkroví je navržena 

tepelná izolace z minerální vaty např. G+H Isover na celou tloušťku krokví, tj.160mm + 
dodatečné zateplení Isophen Plus tl.40mm. 

5.10.2 Předstěny 
Systém předstěn slouží k zateplení stávajících stěn sousedících s okolními objekty a 

před nadezdívkou pod pozednicí. Je nutné dodržet požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná 
ochrana budov – na minimální tepelný odpor obvodových konstrukcí (R=1,25 m2K/W). 
Budou aplikovány příčkové desky G+H Isover TW1, tl.120mm. 

 
Jednotlivé skladby viz skladby střechy a konstrukcí. 
 

5.11 Akustické izolace  

5.11.1  Podlaha 
Na stávající záklop ve stropní konstrukci budou  položeny akusticky  izolační desky tl. 

2x60mm. Na nově vytvořenou žb. podlahu budou položeny izolační desky G+H Isover SPT/G 
tl.25mm, včetně okrajových pásků.    

5.11.2 Příčky 
SDK příčky v podkroví budou vyplněny akustickou izolací dle požadovaných hodnot 

ČSN. 



  

5.11.3 Akustické doplňky 
Stavební prvky budou konstruovány a osazeny tak, aby splňovaly akustické normy. 

Např. : dveřní zárubně s těsněním, prahové dveřní lišty, okna do ulice, prostupy 
konstrukcemi, apod. 
 

5.12 Povrchové úpravy  

5.12.1 Stěny a stropy - malby 
Stávající vnitřní povrchy stěn jsou opatřeny vápennocementovou omítkou, která bude 

v potřebném rozsahu vyspavena. Vnitřní povrchy jsou tvořeny převážně SDK deskami,  
budou opatřeny základním nátěrem na SDK desky a malbou. V místnostech s vlhkým 
provozem budou stěny opatřeny keramickým obkladem do výšky zárubní (dle výběru 
investora). Sádrokartonové příčky budou opatřeny základním nátěrem a malbou. Malba bude 
provedena disperzními otěruvzdornými barvami, např. Düfa. 

5.12.2 Keramické obklady 
Předpokládá se použití tuzemských materiálů (např. Rako, HOB…). Přesná specifikace 

použitých keramických obkladů a dlažeb pro jednotlivé sociální zařízení bude předána resp. 
určena investorem na základě předložených vzorků. 

V prostoru koupelen a WC budou podlahy opatřeny stěrkovou hydroizolací – viz 
skladby konstrukcí. 

5.12.3 Fasáda 
Při půdní vestavbě se nepočítá se zásahy do uliční fasády - veškeré zásahy budou ve 

střeše nad hlavní římsou. 
 

5.13 Klempí řské výrobky  
 
Všechny klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu. Pro klempířské 

práce z měkkého plechu je navržena tl.0,55mm, pro žlaby, trouby (svody) a římsy z plechu 
polotvrdého tl.0,60mm. 

 
5.14 Osobní výtah  

 
Osobní výtah je již v objektu zřízen. Poslední stanice je v úrovni navrhované bytové 

jednotky. 
 

5.15 Příprava pro klimatizaci  
V prostoru atelieru bude provedena příprava pro osazení vnitřní chladící 
jednotky ( odvod kondenzátu ). Ve střešním plášti bude osazena chránička 
pr.125mm, pro budoucí protažení potrubí chladiva a napájení venkovní 
jednotky. Dočasně bude napájecí kabel vedený z rozvaděče ukončen pod 
střešním pláštěm . 
 
 
 
 
Září 2013         vypracoval : ing. Petr Jan čík 


