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1.

ZADANI

1.1. Rozsah projektu
Projekt pro celkovou opravu elektroinstalace - ¢ast slaboproud — feSi opravu slaboproudych
rozvodu v objektu Skoly.

Predmétem ¢&asti slaboproudu jsou:

UKS — Univerzalni kabelazni systém a pobockova telefonni ustfedna
DR - skolni rozhlas

EZS - elektricka zabezpecfovaci signalizace

CCTV — kamerovy systém

STA — spole¢na televizni anténa

Skolni zvonéni a hodiny

Interaktivni tabule

Dokumentace je vypracovana ve stupni “DPS* — dokumentace pro provadéni stavby.

Dodavatel se musi podfidit normam a predpisum platnym v zemi v dobé realizace praci

zejména normam a pozadavkum platnych. Kromé toho budou aplikovany normy Evropské unie.

1.2. Projektové podklady

e stavebni dispozice
e pozadavky investora
e podklady vyrobcu zafizeni

1.3. Souvisejici normy a predpisy

Projektova dokumentace je zpracovana s ohledem na nize uvedené normy a predpisy,

véetné norem predpisu souvisejicich, v platném znéni a technickych podminek vyrobce zfizeni.

Vseobecné piedpisy:
CSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody,
CSN 34 2300 Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni,
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpeénosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektricka instalace budov - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: V/ybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni,
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice,
CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty,

CSN 73 0810 Pozarni bezpetnost staveb - Spole¢na ustanoveni,
CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody.
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- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards,

- ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises,

- CSN EN 50173-1 ed. 2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1:
VSeobecné pozadavky

- CSN EN 50173-2 ed. 2 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 2:
Kancelarské prostory,

- CSN EN 50174-1 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodu - Cast 1:
Specifikace a zabezpeceni kvality,

- CSN EN 50174-2 ed. 2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodu - Cast 2:
Projektova pfiprava a vystavba v budovach.

- CSN EN 50131 Poplachové systémy - Poplachové zabezpe&ovaci a tisfiové systémy

- CSN EN 50132 Poplachové systémy - CCTV sledovaci systémy pro pouziti
v bezpec€nostnich aplikacich

1.4. Stanoveni prostredi

Stanoveni vnéjSich vlivl vychazi ze stavajicich protokoll elektro v ramci celého arealu.
Dodavatel — realiza¢ni tym bude pfed realizaci proSkolen a seznamen s aktualnim druhem
prostoru a prostfedim ve kterém bude pracovat. ProSkoleni a seznameni provede zastupce
uzivatele arealu.

Pokud neni ve vykresové €asti uvedeno jinak, pak ve v8ech vnitfnich prostorach, kde jsou
feSeny slaboproudé systémy, je ve smyslu CSN 33 2000-3 stanoveno prostfedi normalni.
V prostorech, které jsou specifikovany a stanoveny jako prostory nebezpeéné nebo zvlast
nebezpecné, budou udinéna odpovidajici opatfeni pro ochranu pfed Urazem elektrickym
proudem a navrzeno zafizeni takového provedeni, které je vhodné pro dané prostredi.

V8echna zafizeni budou provedena v souladu s CSN 33 2000 tak, aby nedochazelo k
pusobeni na jina zafizeni a nebylo vystavéno nezadoucim vlivim jinych zafizeni. Navrhovana
zafizeni jsou odolna proti elektrickému ruseni z okolniho prostfedi, elektrické sité a proti VF
ruseni.

V8echna zafizeni spliuji hygienické normy a nemaji Zzadny vliv na okolni zivotni prostfedi.
Odpady vzniklé pfi stavbé budou roztfidény a pfedany specializované firmé k likvidaci. Beéhem
provozu zafizeni nebude produkovan Zzadny odpad.

1.5. Udaje o provoznich podminkach

1.5.1. Napétova soustava
Napajeni hlavnich &asti: 1+N+PE 230V/50Hz T-N-S
Malé napéti SELV/PELV 12VDC, 24VAC/50Hz, 24VDC, 48VDC

1.5.2. Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku
Vsouladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana pied nebezpeénym
dotykovym napétim nasledovné:
a) Ochrana zivych ¢asti, 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.2
- krytim, izolaci
b) Ochrana nezivych €asti 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.3
- automatickym odpojenim od zdroje, ochrannym uzemnénim a ochrannym
pospojovanim, dvojitou izolaci, malym napétim SELV/PELV
1.5.3. Ochrana proti prepéti
Ochrana proti ptepéti bude provedena v souladu s CSN EN 62305-4 ed.2.
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1.5.4. Elektromagneticka kompatibilita
Vyrobce kteréhokoliv pfenosného vyrobku musi prohlasit shodu vyrobku s normami EU.
Vyrobek musi byt oznaéen znackou CE k potvrzeni jeho souladu s EMC a ostatnimi smérnicemi
pro odbératele. Bezdratové aplikace zvy$uji jevy EMI z téchto zafizeni, a proto museji byt
intenzity poli zcela pod vyZzadovanymi limitnimi hodnotami citlivostnich testi smérnice EU pro
EMC.

1.6. souvisejici normy a predpisy

Dodavatel se musi podfidit normam a predpisum platnym v zemi v dobé realizace praci
zejména normam a pozadavkum platnych Telekomunikaéniho ufadu a hasi¢ského
zachranného sboru - HZS, jakoz i jejich pozadavkium. Kromé toho budou aplikovany normy
Evropské unie.

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Tento projekt fesi navrh slaboproudych systému jako celek, ve kterém jsou zahrnuty
systémy, strukturované kabelaze, pobockové telefonni Ustfedny a domaciho telefonu, pfipravy
rozvodu pro interaktivni tabule, spole¢né televizni antény, skolniho rozhlasu, zabezpecéovaciho
a kamerového systému.

Pred zacatkem instalaci slaboproudych systému dojde k demontazi stavajicich zafizeni
a komponentu slaboproudych systému. VSechny slaboproudé systémy jsou ve Spatném
technickém stavu a jsou na pokraji Zivotnosti. V8echny komponenty budou nahrazeny novym
zafizenim.

2.1. Univerzalni kabelazni systém (UKS)

Univerzalni kabelaz je koncipovana jako univerzalni sit k vyuziti pro datové, hlasové sluzby
a prfipadné dalsi aplikace (Sirokopasmové video, zabezpelovaci technologie, pfistupové
a evidenc¢ni systémy, apod.).

Projekt fesSi rozvod dat i telefont jednotnym zpUsobem formou strukturované kabelaze
standardu kategorie 6a — tfida ISO Ea do 500 Mhz, vSechny prvky proto jsou v provedeni pro
kabelaz kategorie 6a — stinéné provedeni.

Kabelazni systém musi umoznovat interni propojeni hlasovych a datovych komunikaénich
systému, spojovacich a dal$ich fidicich informacénich systému v siti uvnitf budovy a pfipojeni do
verejné telekomunikaéni sité (musi byt homologovan pro pouziti v CR).

Cely systém bude postaven vyhradné z komponent jednoho vyrobce a umozriuje vyvazeny
pfenos signalu v celé délce prenosového fetézce. VSechny zasuvky budou pfipojovany
k rozvadécim 4-parovymi kabely (STP), coz umozfiuje soucasné pfipojeni napf. telefonu
aterminalu, telefonu a faxu atd. do jedné zasuvky pfes pfisluSny adaptér. Systém dale
umoznuje pfi stéhovani osobnich pocitacu, terminald, telefont i faxt z jedné mistnosti do jiné
zachovani jejich priorit, adres i tif. Cisel velmi jednoduchym pfepojenim v pfislusném rozvadédi.
Tato prepojeni nemusi provadét pouze pracovnik spoju nebo vypocetniho centra, ale
i zaskoleny laik.

2.1.1. Paterni rozvody a datové rozvadéce

V objektu bude umistén hlavni datovy rozvadé¢ (HDR-0) v mistnosti IT 2.06 — 2NP
a podruzna datovy rozvadé¢ PDR1 v mistnosti 0.30 - 1PP. Do téchto rozvadécu budou
pfipojeny vSechny zasuvky ze skoly. Tyto rozvadéce budou propojeny optickym kabelem 12x
vlakno mm 50/125mm. Pro telefonni propojeni budou tyto rozvadéée propojeny metalickym
vedenim kabelem JXFE-R 10x2x0,5.

V pocitacovych ucebnach budou instalovany podruzné rozvadéée PDR 2, 3 a 5, které
budou pfipojeny na PC sit 2x STP kabelem.
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Pro objekt Skolky bude instalovan podruzny rozvadéé PDR6 (v mistnosti hospodarky).
Tento rozvadé¢ bude pfipojen datové pomoci 4x kabelu STP a telefonni vedeni bude pfipojeno
pomoci JXFE-R 10x2x0,5.

V mistnosti IT 2.06 — 2NP bude instalovan novy datovy rozvadé¢ (HDR-0) o velikosti 42U
Sife 600mm. Skfifn bude vybavena napajecim panelem, instalacnim materialem (maticky,
Sroubky), patch panely, optickou vanou a ventilaéni jednotkou.

Ve skfini bude ukonéena na optickém patch panelu paterni sit, na metalickém patch
panelu instalované datové zasuvky. Bude zde umistén server a pobockova telefonni ustfedna.

Ve stejném provedeni bude proveden i podruzny rozvadé¢ PDR1, ktery bude umistén
v suterénu 0.30.

Podruzné rozvadéce PDR 2-6 budou o velikosti 4U Sife 600mm. Rozvadéé PDR2 bude
instalovan na sténé PC ucebny 3.29 - 3.NP, PDR3 instalovan na sténé knihovny 2.23 — 2NP.
PDR 4 v ucebné 1.14 — 1NP zUstava zachovan, jen se k nému pfipoji nova datova pfipojka.
PDR 5 v u¢ebné 1.13 — 1NP bude umistén na sténé za katedrou. PDR 6 Hospodarka — novy
podruzny rozvadéc o velikosti 12U pro Skolku umistén na sténé.

2.1.2. Metalické rozvody k zasuvkam

Pfipojna mista budou realizovany ve vSech u€ebnach datovou 2x dvojzasuvkou 4xRJ45
se stinénymi moduly kategorie 6A. Jedna dvou zasuvka je uréena pro uclitele a druha slouzi
jako zaloho pro pfipojeni dalSich komponent (Wi-Fi ve tfidé, nebo v pfipadé vybudovani PC
ucebny pro patefi datovy pfivod.)

V kabinetech a ostatnich pracovistich budou instalovany vzdy min. 1x datova dvouzasuvka
na pracovisté. Pro pfipojeni technologii pak bude pouzito jednozasuvek 1x RJ45.

Metalické zakondeni jednotlivych u€astnickych zasuvek bude ukonéeno v podruznych
datovych rozvadécich na patch panelech kategorie 6A.

Vlastni rozvody strukturované kabeldaze budou provedeny stinénymi metalickymi kabely
(kat. 6A STP) a budou ukoneny v propojovacich panelech (PATCH) kat. 6A datovych
rozvadeécu na strané jedné a v datovych zasuvkach RJ-45, kat. 6A na strané druhé.

Rozvody silnoproudu pro napajeni rozvadécu a pocitacu resi projekt silnoproudu.

Rozvody UKS jsou uloZzeny v kabelovych Zlabech, parapetnich, pfipadné v trubkach pod
omitkou, nebo v pevnych trubkach na povrchu, pfipadné v podlahach.

Zalohovani napajeni systému UKS neni pozadovano.

2.1.3. Rozvody pro interaktivni tabule
Ve vSech u€ebnach bude provedena pfiprava pro interaktivni tabule, pro jeji propojeni
s katedrou bude pfipravena propojovaci trasa, ktera bude obsahovat kabely, které umozni
propojeni audio (RCA zasuvka), video signalu (VGA a HDMI zasuvka), USB, a LAN.

2.1.4. Pobockova telefonni ustifedna a telefonni rozvody

Stavajici telefonni pobockova ustfedna bude demontovana a bude nahrazena novou, ktera
bude umisténa v HDR. Stavajici zakoné&eni telefonni pfipojky MIS bude pfemisténo do suterénu
0.10. Ztohoto mista bude napojena nova telefonni pobolkova ustfedna 2N Omega Lite
podporujici IP komunikaci.

Zakladni parametry Telefonni poboékové ustfedny:

* 1 x vstupni ISDN Linka

* 2 x vngj$i analogova linka HTS (CO)

* 10 x analog ucastnicka pobocka (AVL)

* 5 x VoIP hovorovy kanal (SIP Trunk)

* 15 x VoIP poboé&ka (SIP klient)

Telefonni ustfedna je dale rozsifitelni o dalsi analogové nebo digitalni linky aZz do poctu
20linek pomoci pfidani rozsifujicich modult. DalSi rozsifeni je mozné pomoci doplnéni licenci
pro VolP telefony na cca 50VolP telefonu.
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Hlavni telefonni pfivod je proveden pfes pfipojnou skfifi MIS v 1PP sklad-dilny 0.10 do
HDR, kde bude kabel zakon€en na Patch panelu. Odtud povede kabel do pobockové ustiedny.
VSechny vnéjsi analogové linky budou propojeny s HDR pomoci patch kabell (modré barvy) na
pozadované vstupy. HDR je propojen s PDR1 a PDR6 10 parovym kabelem. Ostatni rozvadéce
nebudou pfipojeny k analogové ustfedna. V pfipadé rozsifeni potfeb pro telefonni pfistroje se
predpoklada se instalace IP telefonl pfipojenych pomoci UKS.

2.1.5. Aktivni prvky

Soucasti dodavky budou i aktivni prvky — switche pro univerzalni kabelaz. V jednotlivych
datovych rozvadécich budou instalovany switche. Specifikace datovych switchl je provedena
ve vykazu vymér v HDR a PDR1 budou instalovany dva vétsi switche 48x10/100/100T a jeden
PoE Switch, 24x10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+ , 400W.

V ostatnich podruznych rozvadécich budou instalovany 24 portové switche a v PDR6 bude
instalovan 24 portovy PoE switch.

PoE switche slouzi k pfipojeni dalSich prvkl pfipojenych k PC siti, které potfebuji napajeni,
jako jsou IP telefony, vstupni moduly a Wi-Fi pfistupové body.

Ostatni aktivni prvky (FireWall, Wi-Fi atd.) nejsou pozadovany a pouziji se stavajici.

Aktivni prvky vrozvadééi HDR a PDR1 a 6 budou zalohovany pomoci UPS proti
kratkodobym vypadkim sité do cca 10min.

2.1.6. Domaci telefon
V objektu Skoly je instalovan IP systém domaciho telefonu videotelefonu, tento systém
bude kompletné vyménén a bude rozSifen o jeden vstupni panel u vstupu fitness a jeden IP
telefon do prostoru fitness. DalSi dva nové panely budou ureny pro Skolku, videotelefony
budou instalovany ve tfidach skolky ve vratnici a u feditelky. Pro vSechny tyto komponenty bude
provedena nova kabelaz. Jeden kabel od kazdého vstupniho panelu bude veden do systému
UKS a druhy kabel bud slouZit pro napajeni a ovladani zamku.

2.2. Interaktivni tabule

V kazdé ucCebné bude provedena pfiprava pro moznou instalaci Interaktivni tabule.
Pfiprava zahrnuje kabelové propojeni mezi katedrou ucitele a predpokladanému umisténi
tabule. Pro interaktivni tabuli bude pfipravena jedna dvouzasuvka napajeni 230V. Vedle
napajeci zasuvky bude umisténa zasuvkova sestava USB, VGA, HDMI, RCA a 1x RJ45 LAN.
Kabely od téchto zasuvek povedou ke katedfe ucitele, kde budou zakon&eny zasuvkami.

Interaktivni tabule bude vybavena posuvnym pojezdem pro nastaveni vysky tabule,
dvoukfidlou tabuli, dale bude vybavena ozvuCovacim systémem s reproduktory
a dataprojektorem s kratkou ohniskovou vzdalenosti.

2.3. DR — Domaci rozhlas

Systém Skolniho rozhlasu je soubor technickych zafizeni a prvku, jehoz primarnim ucelem
(v této aplikaci) je mistni hlaseni pro zaky nebo vyuéujici.

Z duvodu mozného piechodu domaciho rozhlasu na evakuaéni, bude kabelaz provedena
s funkéni pfi pozaru. Ustfedna a dal$i komponenty budou splfiovat pozadavky norem na
evakuacdni rozhlas, tak aby bylo mozné bez dodate¢nych nakladu (vyména ustfedna, kabelaze),
doplnit a provést tak Evakuacni rozhlas.

V objektu je instalovan 100V rozhlasovy systém PAVIRO s fidici jednotkou - kontrolérem,
napajecim zdrojem i pro zalozni baterie, vykonovym zesilovaéem a mikrofonnimi panely.

Zalozni prvky (baterie, zesilovace) v této aplikaci nebudou instalovany, pro s$kolni rozhlas
nejsou nutné.
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Ridici jednotka zaznamenava vegkeré informace a konfiguraéni nastaveni, neustale
monitoruje cely systém Soucasti Ustfedny je digitalni pamét pro vysilani pfedem nahranych
hlaseni. Systém umozniuje nastaveni priorit jaka hlaSeni a do kterych zén, bude hlaseni a po
fizeni jednotného €asu a vystupy pro spinani skolniho zvonéni.

Ustfedna — fidici jednotka, vykonové zesilovaée a napajeci zdroj bude instalovan v HDR
rozvadéci 2.06 — 2.NP v rozvadédi.

K ovladani rozhlasového systému slouzi mikrofonni volaci stanice. Tato stanice slouzi pro
vstup selektivni hlasové informace do systému. Tato stanice bude umisténa v kancelafi
zastupkyné 2.07. Pomoci klavesnice ma obsluha moznost hlasit do vybranych zén, spoustét
hlaseni, nebo spinat ostatni funkce. Po pfipojeni hudebniho vstupu napf. MP3 prehravace do
mikrofonni stanice je mozné piehravat hudbu do vybranych reproduktorovych zén.

Koncova zarazeni rozhlasového systému jsou reproduktory, které pracuji ve 100V
technice. Rozmisténi reproduktorl je znazornéné ve vykresové C¢asti dokumentace.
V prostorech Skoly budou rozmistény pfevazné skrifikové reproduktory o vykonu 6W. do
prostoru télocviéen budou umistény reproduktory v kovovém provedeni o vykonu 10W. Na
venkovni sportovisté budou instalovany venkovni tlakové reproduktory 30W.

Rozdéleni do rozhlasovych zén

cislo zény popis zony vykon (W)
1 Ucebny 96
2 Kabinety 48
3 Chodby 129
4 Kuchyn - Jidelna 28
5 Matefska Skolka 18
6 Velkd a mala télocvi¢na 26
7 Sportovni hala 50
8 Venkovni sportovisté 60
9 Fitness 9

Celkem 464

Hlaseni a pfehravani jednotlivych zprav je mozné provést libovolné do jedné zény, do dvou
nebo do vSech dle volby na tladitek na mikrofonnim pultu.

2.4. Skolni zvonéni a jednotny ¢as

Pro signalizaci prestavek budou na chodbé instalovany Skolni zvonky. Zvonéni bude
fizeno rozhlasovou ustfednou, spinani zvonéni bude provedeno podle pfedem nastaveného
Casového planu.

Pro signalizaci ¢asu budou na hlavnich chodbach v kazdém patie nainstalované digitalni
oboustranné hodiny. Hodiny budou zobrazovat ¢as. Hodiny budou pfipojeny do sité LAN
a pfipojeny k datovému switchy v provedeni PoE. Napajeni hodin je pfes PoE. Synchronizace
Casu digitalnich hodin protokolem NTP v siti Ethernet Pro nastaveni hodin bude slouzit
konfigura¢ni software.

V malé a velké télocvitné budou instalovany analogové podruzné hodiny fFfizené
minutovymi pulsy. Hodiny budou vybaveny s mechanickou ochranou. Tyto podruzné hodiny
budou pfipojeny k rozhlasové ustfedné v rozvadéci HDR v mistnost 2.06 a fizeni ¢asu bude
zajistovat ustfedna vystupem s minutovymi pulsy. Na tento vystup nesmi byt pfipojeno vice ne
2 ks podruznych analogovych.
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2.5. EZS — Elektricka zabezpecovaci signalizace

EZS je soubor prvki a zafizeni, kterymi se akusticky a opticky signalizuje vniknuti
neopravnéné osoby do stfezeného prostoru nebo objektu nebo napadeni osob.

Zabezpedeny objekt spada svym zaméFenim do 2. stupné (dle CSN EN 50131-1), tzn., ze
v8echny pouzité prvky EZS musi byt schvaleny alespori pro tento stupefi. Zafizeni nebude
pfipojeno na pult centralizované ochrany policie, a proto nebude nutné provést bezpecénostni
posouzeni feeni EZS policii Ceské republiky.

Nainstalovana ustfedna, musi byt plné adresovatelnd a musi umozhovat komunikaci
s jednotlivymi &idly pomoci vzdalenych modulli (koncentrator(l). Ustfedna bude umisténa
v mistnosti skladu 0.30 - 1PP spoleéné s podruznym rozvadécem PDR1.

Pfipojeni Cidel do systému EZS bude realizovano pomoci specialnich datovych rozhrani
(koncentrator - 8 vstuptl). Cidla budou pfipojena pres tyto moduly na datovou sbérnici Ustfedny.

Ochrana objektu proti napadeni nebo vniknuti nepovolanych osob bude provedena
ochranou prostorovou. Plastova ochrana objektu bude zajistovana pomoci magnetickych
kontaktl (dvefe, okna) jen v prostoru hlavniho vstupu a v dalSich vybranych prostorech
ucebnach. Prostorové budou stfezeny vstupy, komunikacni trasy a vS8echny ucebny, sklady,
chodby.

EZS muze byt rozdélena do samostatné ovladanych a vyhodnocovanych &asti — zén,
jednotliva ¢&idla Ize libovolné pfifazovat do jedné z vybranych zén. NavrZzeny systém bude
rozdélen do jednotlivych zon.

Zoény EZS:

1. 1NP Sborovna

2. 1NP Uc¢ebna PC 1.13
3. 1INP Uc¢ebna PC 1.14
4. 1NP Ucebna PC 1.20
5. 1NP Vratnice 1.03
6

7

8

9

1PP Rozvadéc¢ 0.30a
2NP Spravce IT 2.06
2NP Knihovna
. 2NP Zastupce 2.07
10. 2NP Hospodarka 2.41
11. 2NP Reditelna 2.42
12. Sportovni hala
13. Ostatni prostory-vstupy a chodby

V8echny zény bude mozné ovladat pomoci ovladaciho dilu umisténého na vratnici,
u vstupu do sportovni haly a u Skolnika.

V8echny prvky systému EZS a vSechny kabelové rozvody budou zajistény (v souladu
se znénim CSN 334590) proti pokusu o sabotaz i v dobé&, kdy EZS neni uvedena do stavu
stfezeni.

Zalohovani systému bude zaji$téno (v souladu se znénim normy CSN EN 50131-1,
tabulka 16) plynotésnymi bezudrzbovymi akumulatory ve skfini ustfedny EZS a pomocnhych
zdroju. Pfedepsana doba zalohovani je 12 hodin.

Kompletni systém ochrany musi byt vysledkem organizaénich opatfeni, spojenych
s provozem zafizeni EZS a vazbou na zasah.

Vyhlasovani poplachu bude provedeno pomoci klavesnice do bytu $kolnika a pomoci GSM
brany na vybrané mobilni telefony vybranych zaméstnancu. Investor doda GSM kartu do GSM
brany a uréi telefonni €isla, na které budou pfichazet informace o stavu EZS.
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Systém EZS bude pfipojen na pult méstské policie, pfipojeni bude provedeno pomoci
vystuptl z Ustfedny EZS. Ustfedna bude pfipojena pres stavajici pfipojeni (neni soudéasti
projektu). Pfed zahajenim opravy dojde k demontazi stavajiciho systému véetné pfenosového
zafizeni, které bude pfipojeno k nové ustiedné.

2.5.1. Rozdéleni instalace na etapy

V ramci rekonstrukce elektroinstalace bude instalace EZS rozdélena do 2ETAP.

V 1 etapé bude provedena instalace zabezpecovaciho systému tak, aby byla zabezpe€ena
sportovni hala, ktera bude b&hem rekonstrukce slouzit jako sklad skoly.

V této etapé€ bude nainstalovana ustfedna vcetné napajeciho a zalozniho zdroje, GSM
brana a jednotlivé prvky které se tykaji zabezpeceni sportovni haly.

Ve druhé etapé bude systém doplnén od dal$i komponenty instalované po objektu.
Systém EZS musi po byt po celou dobu rekonstrukce plné funkéni v prostorech Sportovni haly.
Pripadné odpojeni stfezeného prostoru (Sportovni haly) mUzou byt provedeny na dobu
nezbytné nutnou a za predpokladu, Ze jsou nedilnou soucasti dokonceni celého
zabezpecovaciho systému. Odpojeni je nutné dopifedu konzultovat se zastupci skoly.

2.6. CCTV - Kamerovy systém

Kamerovy monitorovaci systém umoznuje sledovat a zaznamenavat pohyb ve vybranych
prostorech. Kamerovy systém bude v provedeni IP video systém, ktery se sklada z IP kamer,
videoserveru, monitorovaciho pracovisté, aktivnich prvku, napajecich zdroju a kabelaze.

V podruzném rozvadécéi PDR1 v mistnosti 0. bude instalovan IP videoserver. V tomto
rozvadéci bude umistén patch panel na kterém budou zakonéeny vSechny kamery, véetné
pfivod k monitorovacimu pracovisti, které bude umisténo na vratnici. Na monitoru budou
zobrazeny vybrané pohledy kamery.

Pro vnitfni prostfedi je navrzena barevna 4MPIX IP CCD 1,3“ mini
dome kamera (typ KED-IPC2411), automatické volba den/noc, WDR,
s volitelnym objektivem (2,8mm, 3,6mm, 6mm, 8mm), napajeni 12V DC
nebo po Ethernetu PoE (IEEE 802.3af) max 11W. V nasem pfipaddé bud
pouzit objektiv 2,8mm.

Diky vysokému rozliSeni 2592x1520 pfi 20fps, nebo 2048x1520 pfi
25fps poskytuje velice detailni pfehled o situaci a také plynuly obraz.

Nejnovéjsi komprimaéni protokol H265 uSetfi az 50% pienosového
pasma a ulozného prostoru.

Pomoci IR pfisvitu je zarucen dohled 30m i v naprosté tmé. Kamera obsahuje slot pro
pameétovou kartu pro moznost zalozniho nahravani pfi vypadku datového prenosu - funkce
Automatic Network Replenishment (ANR).

Vnitfni kamery budou sledovat prostory vstupl sportovni halu a Satny v suterénu.
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Cislo zasuvky typ zasuvky patro | cislo mistnosti rozvadéc patch panel | vstup panelu
K2 Hlavni vstup 1NP 1.02 PDR 1 CCTv1i 2
K3 Zadni vstup 1PP 0.03 PDR 1 CCtv1 3
K4 Satna chodba 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1 4
K5 Satna chodba L 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1 5
K6 Satna chodba P 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1 6
K7 Satna ulicka 1L 1PP 0.03 PDR 1 CCtv1 7
K8 Satna uli¢ka 1P 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1i 8
K9 Satna ulitka 2L 1PpP 0.03 PDR 1 cCcTv 1 9
K10 Satna uli¢ka 2P 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1i 10
K11 Satna ulicka 3L 1PP 0.03 PDR 1 CCtv1 11
K12 Satna uli¢ka 3P 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1i 12
K13 Satna ulicka 4L 1PP 0.03 PDR 1 CCtv1 13
K14 Satna uli¢ka 1P 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1i 14
K15 Satna ulicka 5L 1PP 0.03 PDR 1 CCtv1 15
K16 Satna uli¢ka 5P 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1i 16
K17 Satna ulicka 6L 1PP 0.03 PDR 1 CCtv1 17
K18 Satna uli¢ka 6P 1PP 0.03 PDR 1 CCTv1i 18
Rezerva PDR 1 CCtv1 19-23
CCTV-24 PC-Monitor 1NP 1.03 PDR 1 CCTv1i 24
K25 Hlavni vstup 1 NP 1.02 PDR 1 CCtv1 1
K26 Vstup s. hala 1NP PDR 1 CCtv1 2
K27 Vstup s. hala 1 NP PDR 1 CCtv1 4
K28 Venkovni 1 2 NP 2.35 PDR 1 CCTv1i 5
K29 Venkovni 2 2 NP 2.29 PDR 1 CCTV 2 5
K30 Venkovni 3 2 NP 2.28 PDR 1 CCTV 2 6
Rezerva PDR 1 CCTV 2 19-23
K31 Venkovni 4 2 NP 2.15 HDR CCTV3 1
K32 Venkovni 5 2 NP HDR CCTV3 2
K33 Vstup kuchyné 1 NP HDR CCTV 3 3
Rezerva HDR CCTVv3 4-24

V objektu budou provedeny pfipravy pro osazeni venkovnich kamer, kamery jsou
oznaceny K25-K33. Pro tyto kamery je pfipravena pouze metalicka kabelaz.

V8echny vnitfni kamery budou pfipojeny do rozvadéce PDR1 na samostatny patch panel.

V tomto rozvadéci bude umisténo i sitové nahravaci zafizeni NVR.

Zaznam kamer bude nahravan na sitové zaznamové zafizeni NVR typ NVR2860E-32HD,
které bude umisténo v datovém rozvadééi PDR1. Soucasti tohoto rozvadé€e budou i ostatni
komponenty jako jsou switche, a zalozni zdroj UPS.

Sitové zaznamové zafizeni dokaze nahravat video z az 48 kamer az na 8 HDD pomoci
RAID 0/1/5/6/10. Sitka pfichoziho datového toku 240Mbps a 256Mbps pro odchozi data.

Zafizeni podporuje Sirokou skalu rozliSeni od VGA po 5 Mpx ve formatech H.265, H.264,
MPEG-4 a MJPEG. Diky podpofe H265 uSetfi az 50% prfenosového pasma a ulozného
prostoru.

Videorekordér bude nahravat kamery v max. rozliSeni 4MPix, max. 20sn/s pfi detekci 30%,
5sn/s bez detekce po dobu 15 dni, kapacita zaznamového zafizeni bude rozSifena pomoci
internich diskl na 6,9TB.Zaznam bude provadén na 4x 2TB interni disky zapojené do RAID 6.

Na NVR mulze mit pfistup az 64 uzivateli (monitorovacich pracovist). K NVR je zdarma
dodavan software CMS, ktery zajistuje rozsifeni kamerového systému o dals$i NVR az nad 128
NVR. CMS podporuje mapové podklady, TV-WALL, az 6 obrazovek sougasné (4 x Zivé video,
1 x E-Map, 1 x TV-Wall).

V objektu Skoly bude instalovano jedno monitorovaci pracovis$té na vratnici. Operatorské
pracovisté bude umozhovat sledovat vSechny kamery.
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Na vratnici bude instalovana uvazovana standardni pracovni stanice s min. parametry Intel
Core i7-4790/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/ ¢te¢ka/ W7Pro, klavesnice, my$ a jednim monitorem
LED GML-2431M. Monitor ma uhlopfi¢ku 23,6 uréeny pro pouziti v rezimu 24/7 diky hodnoté
MTBF (tzv. stfedni doba mezi poruchami) vice jak 100.000 hodin.

Operatorovi bude umoznéno sledovani a ovladani kamer dle pfidélenych prav, klientské
aplikace bude ovladana standardné klavesnici a mysi.

Ostatni monitorovaci pracovi§té uréena pro obcéasnou kontrolu zaznamu nebo pohledu
zivé kamery mohou byt nainstalovany na libovolném PC v dosahu LAN spojeni s kamerovym
systémem.

Kabelaz pro kamerovy systém - vedeni od kamery ke switchy bude provedeno
bezhalogenovym kabelem FTP LSOH Cat6a. Kabely budou zakonceny v rozvadéci PDR1 na
samostatném patch panelu. V rozvadéci bude umistén vidoserver a datovy switch v provedeni
PoE (Pover over Ethernet). Ztohoto patch panelu budou kamery pfipojeny do datového
switche. Pro pfipojeni kamer bude pouzit switch 24xport RJ45 PoE 400W. Napajeni kamer
bude pres PoE z tohoto switche.

Zalohovani napajeni kamera a digitalnich videorekordérl bude zajisténo prostfednictvim
lokalni UPS, ktera bude zajiStovat chod celého systému po dobu alespori 5 minut. Zalohovano
bude zaznamové zafizeni a aktivni datové prvky, na které budou pfipojeny komponenty CCTV
a kamery. UPS 1600VA bude instalovana v rozvadéci PDR1.

Pracovisté na vratnici zalohovano nebude.

2.7. DT - Dochazkovy systém

Pro zaméstnance $koly bude pfipraven dochazkovy kartovy systém. Hlavni dochazkovy
terminal s dislplejem a moznosti zadavat druhy odchodu a pfichod. Dochazkovy terminal bude
nainstalovan ve sborovné. Terminal bude pfipojen do PC sité. Napajeni terminalu bude
provedeno s PoE switche universalniho kabelazniho systému.

Dochazkovy software bude v provedeni tzv. cloud feSeni. Software neni nutno u zakaznika
instalovat ani spravovat. UzZivatel se k softwaru pfipojuje pifes webové rozhrani.

2.8. STA — spolec¢na televizni anténa

Spole€na televizni anténa je ur€ena k rozvodu digitalniho rozhlasového a televizniho
signalu z pozemnich vysilacu k u¢astnickym zasuvkam.

Pro pfijem signalu jsou urCeny anténni systémy. Pro pozemni vysilace je pouzita
standardni anténni sestava v pasmech VHF, UHF (DBV-T) a VKV FM Il. Tato sestava zajisti
pfijem pozemnich televiznich programu a dale pfijem rozhlasovych stanic na VKV FM Il pasmu.
Anténa bude umisténa na novém stozaru, ktery bude pfipevnén ke stavajicimu zebfiku (vylez
na stfechu galerie). K anténé bude pfivedeno celkem 5x kabel STA (nezapojené kabely slouzi
jako rezerva pro pfipadnou instalaci satelitni antény.

VSechny signaly televizni, nebo rozhlasové budou pfivedeny do rozvadée umisténého
V mistnosti IT 2.06 ve 2.NP. Zde jsou vSechny signaly zesileny, slou€eny a dale je pak signal
veden samostatnymi koaxialnimi kabely k jednotlivym u&astnickym zasuvkam. VSechny
zasuvky umoznuji pfipojit televizni i rozhlasovy pfijimag.

Rozvody signalovych tras budou provedeny specidlnim koaxialnim kabelem
s charakteristickou impedanci 75 Ohm. Kabelaz bude provedena hvézdicove, vedeni ke kazdé
zasuvce STA bude provedeno samostatnym kabelem zakonéenym v rozvadéci STA.

Zasuvky ve Skolce budou napojeny prurazem z malé télocviCny. Kabel do zasuvky
v mezipatfe bude beze zmény.

Pfed instalaci anténniho systému je nutné provést zméfeni Uurovné televiznich
a rozhlasovych signall. Na zakladé provedenych méreni je nutné zvolit umisténi a smérovani
anténniho systému pro pfijem jednotlivych programu zvolit.

Po skoneni montadZze se provede méfeni uUlastnickych zasuvek s vytisténim méficich
protokolu.

12



ZS Petfiny - jih, Santrochova 2/1800, Praha 6 CELKOVA OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZS PETRINY - JIH
Projektova dokumentace Slaboproud technicka zprava — unor. 2016

3. Seznam pozadavku

Stavba bude provadéna podle provadéci dokumentace. VeSkeré odchylky od projektu
feSeny ve spolupraci s projektantem, zaznam bude proveden do stavebniho deniku. Dosazeni
stupné jakosti pozadované projektem je podminkou pro dolozeni potfebné spolehlivosti stavby.

Stavba musi byt provadéna osobami s pfislusnou odbornosti a zku$enosti. Musi byt
respektovany zavazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni ptedpisy, stavebni
zakon 183/2006 ve znéni pozdéjsich predpist a provadéci predpisy.

Veskeré elektroinstalaéni prace musi byt provedeny dle platnych zavaznych i
doporu¢enych CSN a predpisti souvisejicich a vnitfnich smérnic provozovatele. Na celé
zafizeni bude provedena vychozi revize.

Je nutné zajistit po dobu realizace pfistup pracovnikim montazni organizace do objektu
a mistnost pro pfiru¢ni sklad materialu.

3.1.  Umisténi koncovych prvkii

Pfi osazovani koncovych prvku je nutné provadét koordinaci s projektem silnoproudu. Pied
finalnim umist&nim kamer budou provedeny kamerové zkousky za ucasti investora.

3.2. PozZadavky na koordinaci

Pri realizaci je nutné provadét prubéznou koordinaci tras kabelaze a umistnéni koncovych
prvkl slaboproudych systému ve spolupraci se silnoproudem a zadavatelem stavby. Detaily
specifického FeSeni umisténi slaboproudé elektroinstalace bude soucasti dilenska
dokumentace.

Dodavatel slaboproudu zajistuje: drazkovani véetné zacisténi drazek, dale zajistuje
stoupaci vedeni a doplikové slaboproudé trasy.

Dodavatel silnoproudu zajistuje: pfivody elektrické energie pro jednotlivé slaboproudé
zafizeni, dodavku hlavni kabelové trasy dle specifikace ve vykresech, dodavku parapetnich
Zlabu, zakryt vSech kabelovych tras véetné slaboproudych stoupacich vedeni, spole€nou
vymalbu.

3.3. Pozadavky na telefonni pfipojku a internet
V projektu neni feSena datova a telefonni pfipojka (JTS jednotna telefonni sit), budou
vyuzity stavajici pfipojky. Pro telefonni sluzby bude vyuzita stavajici pfipojka, bude vyménéna
pfipojkova skfin MIS.
Datova pripojka je provedena spoleénosti Pe3ny.net. Pfipojka je dotazena optickym
kabelem do mistnosti IT 2.06, kabel je zakon€en optickou zasuvkou. Ta bude pfemisténa do
hlavniho rozvadéce.

3.4. Pozadavky na odbératele

Pred uvedenim slaboproudych zafizeni do provozu je uzivatel povinen zpracovat "Smérnici
o ¢innosti v pfipadé poruch, poplachu" se stanovenim zpusobu a podminek provozniho vyuziti
prostort, pohybu osob v téchto prostorach a dalSich provoznich hledisek, véetné stanoveni
rezimu provozu budovy.

Dale je uzivatel ve smérnici o &innosti v pfipadé poplachu povinen prokazatelné urcit
a proskolit:

- osoby zodpovédné za obsluhu

- osoby zodpovédné za udrzbu

- osobu zodpovédnou za provoz zafizeni
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4. Elektrické rozvody

Kabelaz musi byt provedena, v souladu se znénim norem, CSN 33 2000-5-523 ed.2,
CSN 330165, CSN 332130 a normami souvisejicimi.

VSechny komponenty slaboproudych systémi budou napajeny ze samostatné jisténych
okruht. Napajeni slaboproudych zafizeni bude provedeno volnym vyvodem kabelu (rezerva cca
2m). Zajistuje silnoprouda elektroinstalace.

Seznam napajenych zafizeni:

Popis umisténi Napajeni jisti¢ Zasuvka
PDR-2 uebna 3.29 1x10A Zasuvka
HDR mistnost IT 2.06 2x16A Zasuvka
PBX mistnost IT 2.06 1x10A Zasuvka
Zdroj EZS mistnost IT 2.06 1x10A Zasuvka
Zdroj Dochazka mistnost IT 2.06 1x10A Zasuvka
STA mistnost IT 2.06 1x10A 2 zasuvka
DR mistnost IT 2.06 1x16A Zasuvka
PDR-3 Knihovna 2.23 1x10A Zasuvka
Digitalni hodiny | Chodby ve vSech patrech 1x10A Zasuvka
Zdroj DT Rozvadé¢€ 1NP vpravo 1x10A Zasuvka v rozvadéecdi
PDR-5 uéebna 1.13 1x10A Zasuvka
PDR6- Hospodarka ze stavajici zasuvky Zasuvka
2xZdroj DT Rozvadé¢€ 1PP vlevo 1x10A Zasuvka
PDR-1 sklad 0.30 1x16A Zasuvka
EZS sklad 0.30 1x10A Volny vyvod
CCTV sklad 0.30 1x10A Zasuvka

Ostatni komponenty budou napojeny ze zasuvkovych okruhu.

Kabely rozvody budou vedeny pfevazné v kabelovych Zlabech ve spole€nych trasach,
v ostatnich pfipadech v EIT trubkach pod omitkou, pro kazdy systém samostatné. Vodorovné
vedeni trubek bude provadéno pievazné pod stropem vedle silnoproudé trasy.

Kabelové rozvody pro vSechny systémy budou provedeny v bezhalogenovém provedeni.
Kabely STP LSOH 4x2 (AWG 23) - kategorie 6a stinéné provedeni pro UKS, pro telefonni
rozvody budou pouzity kabely JXFE-R. Pro datové propojeni HDR a PDR bude pouzito
optického kabelu 12x vlakno (mm 50/125mm). Pro rozhlasovy systém, zvonéni a hodinovy
rozvod, pro napajeni EZS bude pouzit kabel 1-CXKH2x1,5. Kamery a sbérnice EZS budou
pfipojeny stinénim kabelem STP LSOH cat6a Detektory EZS budou pfipojeny kabelem FTP
Cat 5e LSOH. Zasuvky a anténa STA bude pfipojena bezhalogenovym kabelem SAT703ZH.

14



ZS Petfiny - jih, Santrochova 2/1800, Praha 6 CELKOVA OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZS PETRINY - JIH
Projektova dokumentace Slaboproud technicka zprava — unor. 2016

5. Bezpecnost prace

Veskeré montazni prace - elektro budou provedeny dle platnych norem CSN s ohledem na
nutnost dodrzeni evropskych predpist a standard a dodrzeni bezpeénosti prace.

Montaz muze provadét pouze montazni organizace vyrobce nebo montazni organizace
vyrobcem poucena, ktera ma pro tuto ¢innost prokazatelné pro$kolené pracovniky.

Pfi montazi jednotlivych prvka je tfeba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich umisténi
a nastaveni (viz technicka dokumentace).

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim feSenim v prabéhu projektové pfipravy
(umisténi rozvadécu, umisténi kabelovych tras, ochrana kabelu prfed poskozenim atd.)
eliminovano na minimum nebezpedi Urazu elektrickym proudem pfi provozu.

Po ukoné&eni montaznich praci bude provedena vychozi revize elektro a pofizena revizni
zprava.

6. Zaver

Projektova dokumentace ma charakter dokumentace uréené vyhradné pro potieby
uzivatele.

Zpracovany material vychazi ze vSech dostupnych podkladu k datu realizace provadéci
projektové dokumentace.

Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné zmény a dodatky k projektové dokumentaci,
které vyplynou ze stanoveni jednotlivych technologii, montaZe zafizeni nebo kabelovych
rozvodu.

Poznamka: Béhem vystavby muze dojit k nepodstatnym zménam, v dusledku pfipadnych
zmeén stavebniho feSeni a nasledné jiného postupu praci. Pfipadné zmény je tfeba konzultovat
s projektantem a konecné feSeni zanést do projektu skute¢ného provedeni.

Bude-li pozadovano investorem, projektant doplni nebo vypracuje upravu dle novych
pozadavk.

Vypracoval: Vaclav Masek
10. 2. 2016
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7. PRILOHY

7.1. Rozmisténi prvku v rozvadééich UKS

HDR PDR-1
800x800x42U 800x800x42U
VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA

142 | NAPAJECI PANEL 42| |42] NAPAJECI PANEL 142 |
141 | OPTICKA VANA, 12LC - HDR/PDR1 41| [41] OPTICKA VANA, 12L.C - HDR/PDR1 141 |
140 | police 40| |40 ISDN PANEL 25p 140 |
39 39| |[39] 39
38| PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 38| [38] PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 38|
137 VYVAZOVACI PANEL 37| [37] VYVAZOVACI PANEL 137
136 | SWITCH 1 - 48xport 136 |36 SWITCH 1 - 48xport 136 |
35| PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 35| [35] PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 35|
134 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 34| [34] PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 134 |
133 VYVAZOVACI PANEL 33| [33] VYVAZOVACI PANEL 133
132 | SWITCH 2 - 48xport 132 |32] SWITCH 2 - 48xport 132 |
31| VYVAZOVACI PANEL 31| [31] VYVAZOVACI PANEL 31|
130 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 30| [30] PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 130 |
129 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 29| |29] PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 129 |
28 | VYVAZOVACI PANEL 28| |28] VYVAZOVACI PANEL 28 |
| 27 | SWITCH 3 - 48xport 127 | | 27] PoE SWITCH 3 - 24xport | 27 |
| 26 | VYVAZOVACI PANEL 126 |26 VYVAZOVACI PANEL | 26 |
25 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 25| |25] PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 25 |
124 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7 24| [24] 124 |
123 | VYVAZOVACI PANEL 23| [23] 123 |
122 | POE SWITCH 4 - 24xport 22| [22] 122 |
121 | VYVAZOVACI PANEL 21| [21] 121 |

20 ISDN PANEL 50port 20 20 20
E E E UPS - LAN E

18 18 18 18
117 | PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV3 17| 17| POLICE - DOKUMENTY 117 |
116 | rezerva pro SWITCH - CCTV 116 |16 116 |
15 15| |15 15
114 | 14| [14] PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 114 |
113 ] UPS - LAN 13| [13] POE SWITCH CCTV - 24xport 113 ]
112 12| [12] PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV2 112 ]

11 11 11 rezerva pro SWITCH - CCTV 11
10 POLICE - DOKUMENTY 10| [10] 10|
9 91 19 UPS — LAN 9]
% ROZHLAS - KONTROLER % % %
ra 5 %1 & POLICE — DOKUMENTY 3
5 | ROZHLAS - ZESILOVAC 5| [5] 5 |

4 4 4 4
z ROZHLAS - ZDROJ z z z
2 | 2 2] 2 |

1 1 1 1
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PDR -2 PDR-3
600x400x4U 600x400x4U
VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA
E3 NAPAJECI PANEL 4] [ 4 NAPAJECI PANEL | 4 |
13| PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 13| [ 3] PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 | 3|
12| SWITCH 1 - 24xport 2] | 2] SWITCH 1 - 24xport | 2 |
1 1 1 1
PDR-3 PDR -2
600x400x4U 600x400x12U
VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA VENTILATOR, OSVETLOVACI JEDNOTKA
E3 NAPAJECI PANEL 4] |12 NAPAJECI PANEL 112 |
13| PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 13| |11 |11
12| SWITCH 1 - 24xport 12| [10] PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 110 |
1 1 1 9 | SWITCH 1 - 24xport | 9 |
| 8 | PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 | 8 |
| 7 | rezerva pro SWITCH - CCTV | 7 |
| 6 | ISDN PANEL 25p | 6 |
|5 | 5 |
4 4
3 UPS - LAN 3
| 2 | | 2 |
1 1
7.2. Pripojeni kabelti UKS
Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc¢ | patch panel | vstup panelu
K2 Hlavni vstup 1NP 1.02 PDR 1 cCcTvVi1 2
PDR 31 ROZVADEC PDR 3 2 NP 2.06 HDR UKS 1 1-2
PDR 51 ROZVADEC PDR 5 2 NP 2.06 HDR UKS 1 3-4
PDR 61 ROZVADEC PDR 6 2 NP 2.06 HDR UKS 1 5-6
PDR 61 ROZVADEC PDR 6 2 NP 2.06 HDR UKS 1 7-8
00.1 VE STENE 1PP 0.24 HDR UKS 1 9-10
00.2 VE STENE 1PP 0.23 HDR UKS 1 11-12
00.3 VE STENE 1PP 0.23 HDR UKS 1 13-14
00.4 VE STENE 1PP 0.00 HDR UKS 1 15-16
00.5 VE STENE 1PP 0.10 HDR UKS 1 17-18
01.1 VE STENE 1NP 1.16 HDR UKS 1 19-20
01.2 VE STENE 1NP 1.16 HDR UKS 1 21-22
01.3 VE STENE 1NP 1.15 HDR UKS 1 23-24
01.4 VE STENE 1NP 1.15 HDR UKS 2 1-2
01.5 VE STENE 1NP 1.14 HDR UKS 2 3-4
01.6 VE STENE 1NP 1.14 HDR UKS 2 5-6
01.7 VE STENE 1NP 1.13 HDR UKS 2 7-8
01.8 VE STENE 1NP 1.13 HDR UKS 2 9-10
01.9 VE STENE 1NP 1.03 HDR UKS 2 11-12
01.10 VE STENE 1NP 1.03 HDR UKS 2 13-14
01.11 VE STENE 1NP 1.03 HDR UKS 2 15-16
01.12 VE STENE 1NP 1.06 HDR UKS 2 17-18
01.13 VE STENE 1NP 1.07 HDR UKS 2 19-20
01.14 VE STENE 1NP 1.07 HDR UKS 2 21-22
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Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc | patch panel | vstup panelu
01.15 VE STENE 1NP 1.08 HDR UKS 2 23-24
01.16 VE STENE 1NP 1.08 HDR UKS 2 19-20
01.17 VE STENE 1NP 1.11 HDR UKS 2 21-22
01.18 VE STENE 1NP 1.11 HDR UKS 2 23-24
01.19 VE STENE 1NP 1.11 HDR UKS 3 1-2
01.20 VE STENE 1NP 1.11 HDR UKS 3 3-4
01.21 VE STENE 1NP Kuchyné HDR UKS 3 5-6
01.22 VE STENE 1NP Kancelaf kuchyné HDR UKS 3 7-8
01.23 VE STENE 1NP KancelaF kuchyné HDR UKS 3 9-10
01.24 WIFI 1NP 1.04 HDR UKS 3 11-12
01.25 LCD 1NP 1.04 HDR UKS 3 13
DT1 DT1 1NP 1.04 HDR UKS 3 14
ACS ACS 1NP 1.08 HDR UKS 3 15
00.6 Hodiny 1 1PP 0.03 HDR UKS 3 16
01.26 Hodiny 2 1NP 1.04 HDR UKS 3 17
02.26 Hodiny 3 2 NP 2.01 HDR UKS 3 18
03.14 Hodiny 4 3NP 3.01 HDR UKS 3 19
REZERVA HDR UKS 3 20-24
02.1 VE STENE 2 NP 2.24 HDR UKS 4 1-2
02.2 VE STENE 2 NP 2.24 HDR UKS 4 3-4
02.3 VE STENE 2 NP 2.23 HDR UKS 4 5-6
02.4 VE STENE 2 NP 2.23 HDR UKS 4 7-8
02.5 VE STENE 2 NP 2.23 HDR UKS 4 9-10
02.6 VE STENE 2 NP 2.22 HDR UKS 4 11-12
02.7 VE STENE 2 NP 2.22 HDR UKS 4 13-14
02.8 VE STENE 2 NP 2.22 HDR UKS 4 15-16
02.9 VE STENE 2 NP 2.21 HDR UKS 4 17-18
02.10 VE STENE 2 NP 2.21 HDR UKS 4 19-20
02.11 VE STENE 2 NP 2.21 HDR UKS 4 21-22
02.12 VE STENE 2 NP 2.15 HDR UKS 4 23-24
02.13 VE STENE 2 NP 2.15 HDR UKS 4 19-20
02.14 VE STENE 2 NP 2.05 HDR UKS 4 21-22
02.15 VE STENE 2 NP 2.05 HDR UKS 4 23-24
02.16 VE STENE 2 NP 2.06 HDR UKS 5 1-2
02.17 VE STENE 2 NP 2.06 HDR UKS 5 3-4
02.18 VE STENE 2 NP 2.06 HDR UKS 5 5-6
02.19 VE STENE 2 NP 2.07 HDR UKS 5 7-8
02.20 VE STENE 2 NP 2.07 HDR UKS 5 9-10
02.21 VE STENE 2 NP 2.07 HDR UKS 5 11-12
02.22 VE STENE 2 NP 2.08 HDR UKS 5 13-14
02.23 VE STENE 2 NP 2.08 HDR UKS 5 15-16
02.24 WIFI 2 NP 2.01 HDR UKS 5 17-18
02.25 WIFI 2 NP 2.02 HDR UKS 5 19-20
REZERVA HDR UKS 5 21-24
oM.1 VE STENE MEZIPATRO 2.41 HDR UKS 6 1-2
0M.2 VE STENE MEZIPATRO 2.41 HDR UKS 6 3-4
oM.3 VE STENE MEZIPATRO 2.41 HDR UKS 6 5-6
0M.4 VE STENE MEZIPATRO 2.42 HDR UKS 6 7-8
0M.5 VE STENE MEZIPATRO 2.42 HDR UKS 6 9-10
0M.6 VE STENE MEZIPATRO 2.43 HDR UKS 6 11-12
oM.7 VE STENE MEZIPATRO 2.43 HDR UKS 6 13-14
0M.8 WIFI MEZIPATRO 2.40 HDR UKS 6 15-16
03.13 WIFI 3 NP 3.01 HDR UKS 6 17-18
REZERVA HDR UKS 6 19-24
03.1 VE STENE 3NP 3.17 HDR UKS 7 1-2
03.2 VE STENE 3 NP 3.17 HDR UKS 7 3-4
03.3 VE STENE 3NP 3.16 HDR UKS 7 5-6
03.4 VE STENE 3 NP 3.16 HDR UKS 7 7-8
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Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc | patch panel | vstup panelu
03.5 VE STENE 3NP 3.15 HDR UKS 7 9-10
03.6 VE STENE 3NP 3.15 HDR UKS 7 11-12
03.7 VE STENE 3NP 3.14 HDR UKS 7 13-14
03.8 VE STENE 3 NP 3.14 HDR UKS 7 15-16
03.9 VE STENE 3 NP 3.05 HDR UKS 7 17-18
03.10 VE STENE 3 NP 3.05 HDR UKS 7 19-20
03.11 VE STENE 3 NP 3.06 HDR UKS 7 21-22
03.12 VE STENE 3 NP 3.06 HDR UKS 7 23-24
PDR 21 ROZVADEC PDR 2 1PP 0.30 PDR 1 UKS 1 1-2
10.1 VE STENE 1PP 0.32 PDR 1 UKS 1 3-4
10.2 VE STENE 1PP 0.32 PDR 1 UKS 1 5-6
10.3 VE STENE 1PP 0.40 PDR 1 UKS 1 7-8
10.4 PODL. KRABICE 1PP Télocvitna PDR 1 UKS 1 9-10
DT2 DT2 1PP Zadni vstup PDR 1 UKS 1 11
DT3 DT3 1PP Vstup Fitness PDR 1 UKS 1 12
11.1 VE STENE 1NP 1.17 PDR 1 UKS 1 13-14
11.2 VE STENE 1NP 1.17 PDR 1 UKS 1 15-16
11.3 VE STENE 1NP 1.18 PDR 1 UKS 1 17-18
11.4 VE STENE 1NP 1.18 PDR 1 UKS 1 19-20
11.5 VE STENE 1NP 1.19 PDR 1 UKS 1 21-22
11.6 VE STENE 1NP 1.19 PDR 1 UKS 1 23-24
11.7 VE STENE 1NP 1.20 PDR 1 UKS 2 1-2
11.8 VE STENE 1NP 1.20 PDR 1 UKS 2 3-4
11.9 VE STENE 1NP 1.27 PDR 1 UKS 2 5-6
11.10 VE STENE 1NP 1.27 PDR 1 UKS 2 7-8
11.11 VE STENE 1NP 1.27 PDR 1 UKS 2 9-10
11.12 VE STENE 1NP 1.29 PDR 1 UKS 2 11-12
11.13 VE STENE 1NP 1.29 PDR 1 UKS 2 13-14
11.14 VE STENE 1NP 1.28 PDR 1 UKS 2 15-16
11.15 VE STENE 1NP 1.28 PDR 1 UKS 2 17-18
11.16 WIFI 1NP 1.04 PDR 1 UKS 2 19-20
11.17 VE STENE 1NP Télocvitna PDR 1 UKS 2 21-22
REZERVA PDR 1 UKS 2 23-24
12.1 VE STENE 2 NP 2.25 PDR 1 UKS 3 1-2
12.2 VE STENE 2 NP 2.25 PDR 1 UKS 3 3-4
12.3 VE STENE 2 NP 2.26 PDR 1 UKS 3 5-6
12.4 VE STENE 2 NP 2.26 PDR 1 UKS 3 7-8
12.5 VE STENE 2 NP 2.27 PDR 1 UKS 3 9-10
12.6 VE STENE 2 NP 2.27 PDR 1 UKS 3 11-12
12.7 VE STENE 2 NP 2.28 PDR 1 UKS 3 13-14
12.8 VE STENE 2 NP 2.28 PDR 1 UKS 3 15-16
12.9 VE STENE 2 NP 2.34 PDR 1 UKS 3 17-18
12.10 VE STENE 2 NP 2.34 PDR 1 UKS 3 19-20
12.11 VE STENE 2 NP 2.35 PDR 1 UKS 3 21-22
12.12 VE STENE 2 NP 2.35 PDR 1 UKS 3 23-24
12.13 VE STENE 2 NP 2.35 PDR 1 UKS 4 1-2
12.14 VE STENE 2 NP 2.37 PDR 1 UKS 4 3-4
12.15 VE STENE 2 NP 2.37 PDR 1 UKS 4 5-6
12.16 VE STENE 2 NP 2.36 PDR 1 UKS 4 7-8
12.17 VE STENE 2 NP 2.36 PDR 1 UKS 4 9-10
12.18 WIFI 2 NP 2.01 PDR 1 UKS 4 11-12
REZERVA PDR 1 UKS 4 13-24
13.1 VE STENE 3 NP 3.18 PDR 1 UKS 5 1-2
13.2 VE STENE 3NP 3.18 PDR 1 UKS 5 3-4
13.3 VE STENE 3 NP 3.19 PDR 1 UKS 5 5-6
13.4 VE STENE 3NP 3.19 PDR 1 UKS 5 7-8
13.5 VE STENE 3 NP 3.20 PDR 1 UKS 5 9-10
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Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc | patch panel | vstup panelu
13.6 VE STENE 3 NP 3.20 PDR 1 UKS 5 11-12
13.7 VE STENE 3NP 3.21 PDR 1 UKS 5 13-14
13.8 VE STENE 3 NP 3.21 PDR 1 UKS 5 15-16
13.9 VE STENE 3 NP 3.26 PDR 1 UKS 5 17-18
13.10 VE STENE 3 NP 3.26 PDR 1 UKS 5 19-20
13.11 VE STENE 3 NP 3.27 PDR 1 UKS 5 21-22
13.12 VE STENE 3 NP 3.27 PDR 1 UKS 5 23-24
13.13 VE STENE 3 NP 3.28 PDR 1 UKS 6 1-2
13.14 VE STENE 3NP 3.29 PDR 1 UKS 6 3-4
13.15 VE STENE 3NP 3.29 PDR 1 UKS 6 5-6
13.16 VE STENE 3NP 3.30 PDR 1 UKS 6 7-8
13.17 VE STENE 3NP 3.30 PDR 1 UKS 6 9-10
13.18 VE STENE 3 NP 3.30 PDR 1 UKS 6 11-12
13.19 VE STENE 3NP 3.30 PDR 1 UKS 6 13-14
13.20 VE STENE 3NP 3.30 PDR 1 UKS 6 15-16
13.21 VE STENE 3 NP 3.30 PDR 1 UKS 6 17-18
13.22 WIFI 3 NP 3.01 PDR 1 UKS 6 19-20
REZERVA PDR 1 UKS 6 21-24
PDR 21 Propoj HDR 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 1-2
2.1 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 3-4
2.2 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 5-6
2.3 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 7-8
2.4 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 9-10
2.5 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 11-12
2.6 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 13-14
2.7 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 15-16
2.8 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 17-18
2.9 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 19-20
2.10 PARAPETNI ZLAB 3NP 3.29 PDR 2 UKS 1 21-22
2.11 PARAPETNI ZLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 23-24
PDR 31 Propoj HDR 2 NP 2.23 PDR 3 UKS 1 1-2
3.1 VE STENE 2 NP 2.23 PDR 3 UKS 1 3-4
3.2 VE STENE 2 NP 2.23 PDR 3 UKS 1 5-6
3.3 VE STENE 2 NP 2.23 PDR 3 UKS 1 7-8
PDR 51 Propoj HDR 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 1-2
5.1 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 3-4
5.2 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 5-6
5.3 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 7-8
5.4 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 9-10
5.5 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 11-12
5.6 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 13-14
5.7 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 15-16
5.8 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 17-18
5.9 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 19-20
5.10 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 21-22
5.11 PARAPETNI ZLAB 1NP 1.13 PDR 5 UKS 1 23-24
PDR 61 Propoj HDR 1NP kanceldr jidelny PDR 6 UKS 1 1-2
PDR 62 Propoj HDR 1NP kanceldr jidelny PDR 6 UKS 1 3-4
61.1 VE STENE 1NP jidelna PDR 6 UKS 1 5-6
61.2 VE STENE 1NP kancelar jidelny PDR 6 UKS 1 7-8
61.3 VE STENE 1NP kancelaF jidelny PDR 6 UKS 1 9-10
6M.1 VE STENE MEZIPATRO M3 Trida 1 PDR 6 UKS 1 11-12
6M.2 VE STENE MEZIPATRO MS T¥ida 1 PDR 6 UKS 1 13-14
6M.3 VE STENE MEZIPATRO |  MS Kancelaf 1 PDR 6 UKS 1 15-16
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Cislo zasuvky typ zasuvky patro Cislo mistnosti rozvadéc | patch panel | vstup panelu

6M.4 VE STENE MEZIPATRO | MS KancelaF 1 PDR 6 UKS 1 17-18
6M.5 VE STENE MEZIPATRO | MS Pfiprava 1 PDR 6 UKS 1 19-20
62.1 VE STENE 2 NP MS Tiida 2 PDR 6 UKS 1 21-22
62.2 VE STENE 2 NP MS Trida 2 PDR 6 UKS 1 23-24
62.3 VE STENE 2 NP MS Kancelar 2 PDR 6 UKS 1 1-2
62.4 VE STENE 2 NP MS KancelaF 2 PDR 6 UKS 1 3-4
62.5 VE STENE 2 NP MS Priprava 2 PDR 6 UKS 2 5-6
DT4 DT4 1NP Pred vstupem PDR 6 UKS 2 7
DT5 DT5 1NP na schodisti PDR 6 UKS 2 8
K33 CcCTv 2 NP na schodisti PDR 6 UKS 2 9

7.3. Technické specifikace

Pol. Nazev

Univerzalni kabelazni systém - USK, telefonni rozvody a pobockova ustfedna
HDR

Rozvadéc stojanovy 19", vyska 42U, 600x600, prosklené dvere, Uroven technického standardu Triton RMA-400
Ventila¢ni jednotka spodni (horni) 220V/60W 6 ventilatord, termostat.

19" rozvodny panel, ¢erny 8 x 230V véetné prepétové ochrany, délka kabelu 3m

Poli¢ka perforovana 1U/450mm, max. nosnost 40kg

Police vysuvna, uzamykatelna (pro dokumentaci) se zamkem 2U

SMS5 sada spojovaciho materialu M5-50ks, matice 50ks, Sroubky 50ks, podlozky 50ks

Vertikalni vyvazovaci Zlab 42U

Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zasuvky / LCD

OO (N[O |WIN|(F-

Eaton Ellipse Rack Kit

Vysuvna opticka vana s dvojitym hloubkové stavitelnym éelem, adaptéry neosazend, uréena pro 24 SCs/LCd,
vCetné optické kazety a kabelovych priichodek, uroven technického standardu MODnet MOF-PP

=
o

=
=

Spojka LC MM duplex, OM3

=
N

Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua

=
w

Ochrana svédru smrstitelnd teplem, 60mm

[N
»

Méreni optickych tras, véetné tisku méficich protokoll

=
wv

Opticky patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3

=
)]

Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilni SFP transceiver. MM, LC

L2, spravovatelny switch 48x10/100/1000T+ 4xGE SFP, Switching capacity min 104Gbps, 5 let zaruka v¢. Zdroje,
uroven technického standardu ECS4110-52T

=
~N

L2 spravovatelny PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+, 400W, 5let zdruka v¢. Zdroje, Uroven

18 technického standardu ECS4210-28P

Datova zasuvka 2xRJ45, thlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné

= instal. krabice, uroven technického standardu Molex DataGate

Datova zdsuvka 1xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné

20 instal. krabice, uroven technického standardu Molex DataGate

21 | Pfipojeni domaciho telefonu
22 | Ptipojeni podruznych rozvadécd

Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), Groven

23 technického standardu Molex DataGate

24 | Vyvazovaci panel 19“, 1U, platova oka

25 | Konektorovani konektord cat.6 HR patch paneld

26 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

27 | Méfeni horizontélnich rozvodi cat.6a, véetné tisku protokold

28 | Patchpanel 50xRJ45, cat3

29 | Zafezani keystone (cat.3)

30 | Oznaceni vyvodu segmentu cat 3 (popis zasuvky)

31 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

32 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

33 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

34 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD

35 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD
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Pol. Nazev
36 | Propojovaci skiirt MIS 100, komplet

37 | Nespecifikované pomocné montazni prace

PDR-1

1 | Rozvadéc stojanovy 19", vyska 42U, 600x600, prosklené dvere, Uroven technického standardu Triton RMA-400

2 | Ventilaéni jednotka spodni (horni) 220V/60W 6 ventilatord, termostat.

3 | 19" rozvodny panel, Cerny 8 x 230V véetné prepétové ochrany, délka kabelu 3m

4 | Poli¢ka perforovand 1U/450mm, max. nosnost 40kg

5 | Police vysuvna, uzamykatelna (pro dokumentaci) se zamkem 2U

6 | SM5 sada spojovaciho materidlu M5-50ks, matice 50ks, Sroubky 50ks, podlozky 50ks

7 | VertikdIni vyvazovaci zlab 42U

8 | Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zasuvky / LCD

9 | Eaton Ellipse Rack Kit

10 Vysuvna opticka vana s dvojitym hloubkové stavitelnym ¢elem, adaptéry neosazend, uréena pro 24 SCs/LCd,
vCetné optické kazety a kabelovych priichodek, uroven technického standardu MODnet MOF-PP

11 | Spojka LC MM duplex, OM3

12 | Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua

13 | Ochrana svaru smrstitelnd teplem, 60mm

14 | Méreni optickych tras, vCetné tisku méficich protokoll

15 | Opticky patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3

16 | Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilni SFP transceiver. MM, LC

17 L2, spravovatelny switch 48x10/100/1000T+ 4xGE SFP, Switching capacity min 104Gbps, 5 let zéruka v¢. Zdroje,
uroven technického standardu ECS4110-52T

18 L2 spravovatelny PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+, 400W, 5let zdruka v¢. Zdroje, Uroven
technického standardu ECS4210-28P

19 Datova zasuvka 2xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné

instal. krabice, uroven technického standardu Molex DataGate

20 | Pfipojeni domaciho telefonu

21 | Ptipojeni podruZznych rozvadécd

Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), Groven
technického standardu Molex DataGate

23 | Vyvazovaci panel 19“, 1U, platova oka

24 | Konektorovani konektor( cat.6 HR patch paneld

25 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

26 | Mérfeni horizontélnich rozvodi cat.6a, véetné tisku protokold

27 | Patchpanel 25xRJ45, cat3

28 | Zafezani keystone (cat.3)

29 | Oznaceni vyvodu segmentu cat 3 (popis zasuvky)

30 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

31 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

32 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

33 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD
34 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD
35 | Propojovaci skiirt MIS 100, komplet

36 | Nespecifikované pomocné montazni prace

22

PDR-2

1 19' rozvadéc nasténny jednodilny 4U/400mm celosklenéné dvere, droveri technického standardu Triton RBA-
400

2 | 19" rozvodny panel, Cerny 8 x 230V véetné prepétové ochrany, délka kabelu 3m

3 | SMS5 sada spojovaciho materidlu M5-50ks, matice 50ks, Sroubky 50ks, podlozky 50ks

4 L2 spravovatelny Switch 24x10/100/1000Mbps + 4xGE SFP, 5let zéruka v¢. Zdroje, Uroven technického
standardu ECS4210-28T

5 Datovd zdsuvka 2xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné
instal. krabice, Groven technického standardu Molex DataGate

6 | Pfipojeni podruznych rozvadéci

7 Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), Groven
technického standardu Molex DataGate

8 | Vyvazovaci panel 19, 1U, platové oka

9 | Konektorovani konektor( cat.6 HR patch panell

10 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)
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11 | Méfeni horizontdlnich rozvodd cat.6a, véetné tisku protokold

12 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

13 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

14 | Nespecifikované pomocné montézni prace

PDR-3

19' rozvadéc nasténny jednodilny 4U/400mm celosklenéné dvere, droveri technického standardu Triton RBA-
400

2 | 19" rozvodny panel, Cerny 8 x 230V véetné prepétové ochrany, délka kabelu 3m

3 | SM5 sada spojovaciho materidlu M5-50ks, matice 50ks, Sroubky 50ks, podlozky 50ks

4 L2 spravovatelny Switch 24x10/100/1000Mbps + 4xGE SFP, 5let zéruka v¢. Zdroje, Uroven technického
standardu ECS4210-28T

Datovd zdsuvka 2xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné
instal. krabice, Groven technického standardu Molex DataGate

Ptipojeni podruznych rozvadéca

Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), Groven
technického standardu Molex DataGate

Vyvazovaci panel 19“, 1U, platova oka

Konektorovéni konektord cat.6 HR patch panell

10 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

11 | Méfeni horizontalnich rozvod cat.6a, véetné tisku protokolt

12 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

13 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

14 | Nespecifikované pomocné montédzni prace

PDR-5

1 19' rozvadéc nasténny jednodilny 4U/400mm celosklenéné dvefe, Uroven technického standardu Triton RBA-
400

2 | 19" rozvodny panel, ¢erny 8 x 230V véetné piepétové ochrany, délka kabelu 3m

3 | SM5 sada spojovaciho materidlu M5-50ks, matice 50ks, Sroubky 50ks, podlozky 50ks

4 L2 spravovatelny Switch 24x10/100/1000Mbps + 4xGE SFP, 5let zéruka v¢. Zdroje, Uroven technického
standardu ECS4210-28T

5 Datova zasuvka 2xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné
instal. krabice, uroven technického standardu Molex DataGate

6 | Pfipojeni podruznych rozvadéci

7 Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), droveri
technického standardu Molex DataGate

8 | Vyvazovaci panel 19“, 1U, platova oka

9 | Konektorovani konektord cat.6 HR patch paneld

10 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

11 | Méfeni horizontdlnich rozvod cat.6a, véetné tisku protokold

12 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

13 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

14 | Nespecifikované pomocné montézni prace

PDR-6

19' rozvadéc nasténny jednodilny 12U/400mm celosklenéné dvefe, trove technického standardu Triton RBA-
400

19" rozvodny panel, ¢erny 8 x 230V véetné prepétové ochrany, délka kabelu 3m

SMS5 sada spojovaciho materidlu M5-50ks, matice 50ks, Sroubky 50ks, podlozky 50ks

Eaton Ellipse Pro 650 / UPS 650VA / 400 W / 4 zasuvky (3 zélohované) / LCD

Eaton Ellipse Rack Kit

L2 spravovatelny PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+ , 400W, 5let zdruka v¢. Zdroje, troveri
technického standardu ECS4210-28P

Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), droveri
technického standardu Molex DataGate

8 | Pfipojeni podruznych rozvadéci

9 | Pfipojeni domdciho telefonu

Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), Groveri
technického standardu Molex DataGate

11 | Vyvazovaci panel 19, 1U, platova oka

12 | Konektorovani konektord cat.6 HR patch paneld

13 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

23

o b lw|N

~

10




ZS Petfiny - jih, Santrochova 2/1800, Praha 6 CELKOVA OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZS PETRINY - JIH
Projektova dokumentace Slaboproud technicka zprava — unor. 2016

Pol. Nazev

14 | Méfeni horizontdlnich rozvod cat.6a, véetné tisku protokold

15 | Patchpanel 25xRJ45, cat3

16 | Zarezani keystone (cat.3)

17 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

18 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

19 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD

20 | Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modry, Molex PCD

21 | Nespecifikované pomocné montazni prace

Demontazni prace

demontd? stdvajicich zasuvek SK cca 150ks

v v oo

demontdz stdvajicich datovych rozvadécu 5ks, switchu a routr(

demontdz stavajici pobockové Ustiedna a telefonu (do 20ks)

demontéz vstupnich panelt 3ks a IP telefonu

VI WIN |k

ostatni demontézni nespecifikované prace

Pobockova telefonni tstredna PBX a domaci telefony DT

Pobockova telefonni Ustfedna pro Ateus Omega Lite 20ucastnikd, s napéjeci jednotkou pro 230V,1x vnéjsi linka
1 |ISDN2 (BRI), 2 x vné&jsi analogova linka HTS (CO), 10 x analogovy ucastnik s funkci AVL, 3 x VoIP hovorovy kandl
(SIP trunk), 17 x VolP pobocka (SIP klient)

2 | Kabeldz pro propojeni s HDR

Gigaset DA310 (black nebo white), Standardni $iidrovy analogovy stolni telefon, 4 pfimé klavesy pro spojeni na
3 | jeden dotek, 10 klaves rychlé volby pro rychlé vytaceni, Oznamovani hovor(: 3 melodie a hlasitosti a vypnuti
zvonéni, Opétovné vytaceni posledniho ¢isla

WELL - IP telefon, 2x SIP/IAX Uéty, LCD, 5x prog. tlaitek, router

2N Helios IP Vario, 3x1 tladitko + kamera

2N Helios IP - napajeci zdroj 12V/2A
IP video telefon GXV-3240, Android, 4,3" LCD, 6 SIP uc¢tl, 2xRJ45, USB, WIFI, BT, PoE

Instalace nového dveiniho otevirace profi FAB, stavitelnd zapadka, 12VAC/DC, véetné kabelového prihodu -

4
5

6 | Povétrnostni stfiska
7

8

9 komplet

10 | Pfipojeni - vyména stévajiciho dvefniho otevirace profi FAB, stavitelna zépadka, 12VDC/AC
Kabelova ptiprava pro instalaci Interaktivnich tabuli

1 | DemontdzZ stdvajicich interaktivnich tabuli, uskladnéni v prostoru $koly a opétovna montaz

2x Zasuvkova sestava pro interaktivni tabuli a katedru ucitele - Legrand Mosaic - 1xRJ45 cat6a, 1x USB, 1x VGA,
1xHDMI, 1xRCA zasuvka, krabice do pro 6 modulli a ramecek

Kabeldz - pfiprava pro propojeni interaktivni tabula a katedry - kabely UTP, USB, VGA, HDMI, RCA
(reproduktorovy kabel 1,5mm) délka 10m,

Rozhlasovy systém

Kontrolér Paviro
Zesilovac¢ 2x500W Paviro

Plena Voice Alarm Systém PLN-24CH12 - nabijec¢ baterii, 24V, EN 54-4
Stanice hlasatele Paviro

Rozsiteni stanice hlasatele Paviro
Skiikovy kovovy reproduktor 6W, bily, montaz na sténu nebo strop

Skririkovy kovovy reproduktor 15/10W, bily, EVAC, montézZ na sténu nebo strop, odolnost proti tderu
tlakovy reproduktor + 30W 100V driver

OO (N[O |WIN|(F-

svorkovnice CSN EN 60849 pro reproduktory
10 | Demontdz stdvajiciho systému - Ustfedna - prepinaci tablo

11 | DemontaZ reproduktord
12 | Nespecifikované pomocné montédzni prace

Jednotny cas a Skolni zvonéni
Spinaci prvek vykonovy - pro spindni skolnich zvonkd, fidici signdl 24VSS z rozhlasové Gstfedny

Podruzné nasténné hodiny FLA.30 analog, minutové pulsy, prim 30mm, kovové pouzdro
Mechanicka ochrana proti ndrazu mi¢em do podruznych hodin

DigitdIni oboustranné hodiny DC 104 R.PoE, 4 pozice, ethernet verze, synchron. protokolem NTP, napdajeni PoE
Konfigura¢ni software pro NTP Unicast nebo Multicast podruzné hodiny (max. 10 ks)

Skolni zvonek
Demontaz stavajiciho systému - Ustifedna

Demontaz stavajicich hodina a zvonkd
Nespecifikované pomocné montédzni prace

V(N[ [WIN|FL
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Elektricka zabezpecovaci signalizace - EZS
1 ETAPA
1 USTREDNA EZS - MU3-N, RAM 496kB 4 sloty, 256 modul(i, 1000 podsystém(, >2000 vstupt, >5000 vystup,
zdroj 14V/5A, ocelova skiifi s tamperem, pfislusenstvi.
2 | DN2 2x linka DN-BUS, zasuvny modul do MU-3
3 | KLAVESNICE - MP4-GW, klavesnice bez fadice svétle $eda, bily displej
4 | Bezudrzbovy akumulator 12V/7,2Ah
5 Systémovy zdroj 13,8V/6A+4A, informace o 14 stavech systému (napéti, teploty, poruchy), plechovy box s
prostorem por AKU 12V/70Ah
6 | AKU 38-12 - akumulator 12V/38 Ah, 197x165x170 mm, 13,8 kg
7 | Expandér na datovou sbérnici, MM2 - modul na DN-BUS,8x dv. vstup,1x vystup relé 30V/2A,plech BOX
8 | KX15DD,digital PIR detektor, kulova ¢octka 85°/15m,EOL rez.,stojanek
9 | BG16DF, det.tfisténi a fezdni skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital
10 | MAS 303 bily povrchovy magneticky kontakt, 54x13x13 mm
11 | RKZ 111, instala¢ni krabice povrchovd, 8 dvojitych pajecich pinl
12 | GSM brana pro pienos poplachl na mobilni telefony (bez SIM - dodé uZivatel)
13 | Demontdz stavajiciho systému - Gstfedna
14 | Pfipojeni EZS na PCO Méstské policie, véetné potfebného HW, demontdz montdz
15 | Demontdz stavajicich Cidel, klavesnic a ostatnich prvk( EZS do 150ks
16 | Nespecifikované pomocné montézni prace
17 | Drobny montaini a pomocny material
2 ETAPA
1 USTREDNA EZS - MU3-N, RAM 496kB 4 sloty, 256 modulli, 1000 podsystém(, >2000 vstupt, >5000 vystup,
zdroj 14V/5A, ocelova skiifi s tamperem, pfislusenstvi.
DN2 2x linka DN-BUS, zasuvny modul do MU-3
2 | KLAVESNICE - MP4-GW, klavesnice bez fadice svétle $eda, bily displej
3 | Beztdrzbovy akumulator 12V/7,2Ah
4 Systémovy zdroj 13,8V/6A+4A, informace o 14 stavech systému (napéti, teploty, poruchy), plechovy box s
prostorem por AKU 12V/70Ah
5 | AKU 38-12 - akumulator 12V/38 Ah, 197x165x170 mm, 13,8 kg
6 | Expandér na datovou sbérnici, MM2 - modul na DN-BUS,8x dv. vstup,1x vystup relé 30V/2A, plech BOX
7 | KX15DD,digital PIR detektor, kulova ¢octka 85°/15m,EOL rez., stojanek
8 | BG16DF, det. tfisténi a fezani skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital
9 | MAS 303 bily povrchovy magneticky kontakt, 54x13x13 mm
10 | RKZ 111, instala¢ni krabice povrchovd, 8 dvojitych pajecich pinl
11 | GSM brana pro pienos poplachl na mobilni telefony (bez SIM - doda uZivatel)
12 | Demontdz stavajiciho systému - Gstfedna
13 | Pfipojeni EZS na PCO Méstské policie, véetné potfebného HW, demontdz montdz
14 | Demontdz stavajicich cidel, klavesnic a ostatnich prvk( EZS do 150ks
15 | Nespecifikované pomocné montézni prace
16 | Drobny montdZni a pomocny material
Kamerovy monitorovaci systém - CCTV
1 KED-IPC2411 - 4.0 MPx mini dome kamera, 2592x1520 - 20fps, H.265 video kodek, WDR, 30M IR pfisvit,
mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojeni od sité, plny disk, selhani disku
) NVR2860E-32HD - 32 kanalové NVR, H.265 video kodek, RAID 0/1/5/6/10, az 8x SATA HDD v provedeni HOT
SWAP, dudlni GE sitovd karta, iSCSI, ANR a PLR, CMS zdarma, NTP server, DDNS
3 | SATA Il HardDisk 2TB pro digitdIni zaznam AV
4 | Monitorovaci pracovi$té-Pracovni stanice i7-4790/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/ ¢tecka/ W7Pro
5 | 23,6' monitor, provedeni 24/7, MTBF>100.000 hodin, podpora VESA zavéseni
6 | Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zasuvky /LCD
7 | Eaton Ellipse Rack Kit
8 L2 spravovatelny PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4xGE SFP, PoE+ , 400W, 5let zdruka v¢. Zdroje, troveri
technického standardu ECS4210-28P
9 Datovd zdsuvka 1xRJ45, uhlové provedeni, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetniho Zlabu, do zdi, véetné
instal. krabice, uroven technického standardu Molex DataGate
10 | Pfipojeni podruznych kamer
1 Propojovaci panel 19" 24x RJ45, prachové zaclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), Uroven
technického standardu Molex DataGate
12 | Konektorovani konektord cat.6 HR patch paneld
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13 | Oznaceni vyvodu segmentu (popis zasuvky)

14 | Méfeni horizontalnich rozvod cat.6a, véetné tisku protokolt

15 | Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, Molex PCD
16 | DemontdzZ stdvajiciho kamerového systému, DVR, monitor

17 | Demontdz stavajicich kamer

18 | Nespecifikované pomocné montézni prace

Dochazkovy systém

1 | HW - eSmartReader bezkontaktni a biometricky snimac 13,56 MHz s displejem 4,3"
2 | identifika¢ni Cipy IBD KEY

SW vybaveni - cloud feseni, véetné 3leté aktualizace

Spolecna televizni anténa - STA

STA rozvadéc, plechova skfin, rozméry 350x350x180mm
Vybaveni rozvadéce (anténni zesilovace, slu¢ovace, apod.)
Anténni stozar, v€etné kotveni na stavajici Zebtik na stfechu
Anténni sestava pro pozemni pfijem VHF, UHF a VKV FM Il
Utastnicka zésuvka - TV-R (komplet - zasuvka, ramecek, krabitka)
F konektor kompresni

Méreni rozvodu STA, v¢. tisku mét. protokold

Demontaz stavajiciho systému

Nespecifikované pomocné montézni prace

OO (N[O |WIN (-
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