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11..  ZZAADDÁÁNNÍÍ  

1.1. Rozsah projektu 

Projekt pro celkovou opravu elektroinstalace - část slaboproud – řeší opravu slaboproudých 
rozvodů v objektu školy.  

Předmětem části slaboproudu jsou: 
UKS – Univerzální kabelážní systém a pobočková telefonní ústředna 
DR – školní rozhlas 
EZS - elektrická zabezpečovací signalizace 
CCTV – kamerový systém 
STA – společná televizní anténa 
Školní zvonění a hodiny 
Interaktivní tabule 
 
Dokumentace je vypracována ve stupni “DPS“ – dokumentace pro provádění stavby. 
 
Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací 

zejména normám a požadavkům platných. Kromě toho budou aplikovány normy Evropské unie. 
 

1.2. Projektové podklady 

• stavební dispozice 
• požadavky investora  
• podklady výrobců zařízení 

 

1.3. Související normy a předpisy 
Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na níže uvedené normy a předpisy, 

včetně norem předpisů souvisejících, v platném znění a technických podmínek výrobce zřízení. 

Všeobecné předpisy: 
- ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, 

- ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení, 

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení, 

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody. 
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- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards, 
- ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises, 
- ČSN EN 50173-1 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: 

Všeobecné požadavky 
- ČSN EN 50173-2 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: 

Kancelářské prostory, 
- ČSN EN 50174-1 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: 

Specifikace a zabezpečení kvality, 
- ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: 

Projektová příprava a výstavba v budovách. 
- ČSN EN 50131 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  
- ČSN EN 50132 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích 
 

1.4. Stanovení prostředí 

Stanovení vnějších vlivů vychází ze stávajících protokolů elektro v rámci celého areálu. 
Dodavatel – realizační tým bude před realizací proškolen a seznámen s aktuálním druhem 
prostoru a prostředím ve kterém bude pracovat. Proškolení a seznámení provede zástupce 
uživatele areálu. 

Pokud není ve výkresové části uvedeno jinak, pak ve všech vnitřních prostorách, kde jsou 
řešeny slaboproudé systémy, je ve smyslu ČSN 33 2000-3 stanoveno prostředí normální. 
V prostorech, které jsou specifikovány a stanoveny jako prostory nebezpečné nebo zvlášť 
nebezpečné, budou učiněna odpovídající opatření pro ochranu před úrazem elektrickým 
proudem a navrženo zařízení takového provedení, které je vhodné pro dané prostředí. 

Všechna zařízení budou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k 
působení na jiná zařízení a nebylo vystavěno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Navrhovaná 
zařízení jsou odolná proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF 
rušení. 

Všechna zařízení splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí. 
Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny a předány specializované firmě k likvidaci. Během 
provozu zařízení nebude produkován žádný odpad.  

 

1.5. Údaje o provozních podmínkách 

1.5.1. Napěťová soustava 
Napájení hlavních částí:  1+N+PE 230V/50Hz T-N-S 
Malé napětí SELV/PELV 12VDC, 24VAC/50Hz, 24VDC, 48VDC 

1.5.2. Ochrana proti nebezpečnému dotyku 
V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana před nebezpečným 

dotykovým napětím následovně: 
a) Ochrana živých částí, 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.2  

- krytím, izolací 
b) Ochrana neživých částí 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3 

- automatickým odpojením od zdroje, ochranným uzemněním a ochranným 
pospojováním, dvojitou izolací, malým napětím SELV/PELV 

1.5.3. Ochrana proti přepětí 
Ochrana proti přepětí bude provedena v souladu s ČSN EN 62305-4 ed.2. 
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1.5.4. Elektromagnetická kompatibilita 
Výrobce kteréhokoliv přenosného výrobku musí prohlásit shodu výrobku s normami EU. 

Výrobek musí být označen značkou CE k potvrzení jeho souladu s EMC a ostatními směrnicemi 
pro odběratele. Bezdrátové aplikace zvyšují jevy EMI z těchto zařízení, a proto musejí být 
intenzity polí zcela pod vyžadovanými limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU pro 
EMC.  

1.6. související normy a předpisy 

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací 
zejména normám a požadavkům platných Telekomunikačního úřadu a hasičského 
záchranného sboru - HZS, jakož i jejich požadavkům. Kromě toho budou aplikovány normy 
Evropské unie. 

 

22..  PPOOPPIISS  TTEECCHHNNIICCKKÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  
Tento projekt řeší návrh slaboproudých systémů jako celek, ve kterém jsou zahrnuty 

systémy, strukturované kabeláže, pobočkové telefonní ústředny a domácího telefonu, přípravy 
rozvodů pro interaktivní tabule, společné televizní antény, školního rozhlasu, zabezpečovacího 
a kamerového systému. 

Před začátkem instalací slaboproudých systémů dojde k demontáži stávajících zařízení 
a komponentů slaboproudých systémů. Všechny slaboproudé systémy jsou ve špatném 
technickém stavu a jsou na pokraji životnosti. Všechny komponenty budou nahrazeny novým 
zařízením.  

 

2.1. Univerzální kabelážní systém (UKS) 

Univerzální kabeláž je koncipována jako univerzální síť k využití pro datové, hlasové služby 
a případně další aplikace (širokopásmové video, zabezpečovací technologie, přístupové 
a evidenční systémy, apod.).  

Projekt řeší rozvod dat i telefonů jednotným způsobem formou strukturované kabeláže 
standardu kategorie 6a – třída ISO Ea do 500 Mhz, všechny prvky proto jsou v provedení pro 
kabeláž kategorie 6a – stíněné provedení.  

Kabelážní systém musí umožňovat interní propojení hlasových a datových komunikačních 
systémů, spojovacích a dalších řídících informačních systémů v síti uvnitř budovy a připojení do 
veřejné telekomunikační sítě (musí být homologován pro použití v ČR). 

Celý systém bude postaven výhradně z komponent jednoho výrobce a umožňuje vyvážený 
přenos signálu v celé délce přenosového řetězce. Všechny zásuvky budou připojovány 
k rozvaděčům 4-párovými kabely (STP), což umožňuje současné připojení např. telefonu 
a terminálu, telefonu a faxu atd. do jedné zásuvky přes příslušný adaptér. Systém dále 
umožňuje při stěhování osobních počítačů, terminálů, telefonů i faxů z jedné místnosti do jiné 
zachování jejich priorit, adres i tlf. čísel velmi jednoduchým přepojením v příslušném rozvaděči. 
Tato přepojení nemusí provádět pouze pracovník spojů nebo výpočetního centra, ale 
i zaškolený laik. 

 

2.1.1. Páteřní rozvody a datové rozvaděče 
V objektu bude umístěn hlavní datový rozvaděč (HDR-0) v místnosti IT 2.06 – 2NP 

a podružná datový rozvaděč PDR1 v místnosti 0.30 - 1PP. Do těchto rozvaděčů budou 
připojeny všechny zásuvky ze školy. Tyto rozvaděče budou propojeny optickým kabelem 12x 
vlákno mm 50/125mm. Pro telefonní propojení budou tyto rozvaděče propojeny metalickým 
vedením kabelem JXFE-R 10x2x0,5. 

V počítačových učebnách budou instalovány podružné rozvaděče PDR 2, 3 a 5, které 
budou připojeny na PC síť 2x STP kabelem.  
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Pro objekt školky bude instalován podružný rozvaděč PDR6 (v místnosti hospodářky). 

Tento rozvaděč bude připojen datově pomocí 4x kabelu STP a telefonní vedení bude připojeno 
pomocí JXFE-R 10x2x0,5.  

V místnosti IT 2.06 – 2NP bude instalován nový datový rozvaděč (HDR-0) o velikosti 42U 
šíře 600mm. Skříň bude vybavena napájecím panelem, instalačním materiálem (matičky, 
šroubky), patch panely, optickou vanou a ventilační jednotkou. 

Ve skříni bude ukončena na optickém patch panelu páteřní síť, na metalickém patch 
panelu instalované datové zásuvky. Bude zde umístěn server a pobočková telefonní ústředna. 

Ve stejném provedení bude proveden i podružný rozvaděč PDR1, který bude umístěn 
v suterénu 0.30.  

Podružné rozvaděče PDR 2-6 budou o velikosti 4U šíře 600mm. Rozvaděč PDR2 bude 
instalován na stěně PC učebny 3.29 - 3.NP, PDR3 instalován na stěně knihovny 2.23 – 2NP. 
PDR 4 v učebně 1.14 – 1NP zůstává zachován, jen se k němu připojí nová datová přípojka. 
PDR 5 v učebně 1.13 – 1NP bude umístěn na stěně za katedrou. PDR 6 Hospodářka – nový 
podružný rozvaděč o velikosti 12U pro školku umístěn na stěně. 

 

2.1.2. Metalické rozvody k zásuvkám 
Přípojná místa budou realizovány ve všech učebnách datovou 2x dvojzásuvkou 4xRJ45 

se stíněnými moduly  kategorie 6A.  Jedna dvou zásuvka je určena pro učitele a druhá slouží 
jako záloho pro připojení dalších komponent (Wi-Fi ve třídě, nebo v případě vybudování PC 
učebny pro páteří datový přívod.) 

V kabinetech a ostatních pracovištích budou instalovány vždy min. 1x datová dvouzásuvka 
na pracoviště. Pro připojení technologií pak bude použito jednozásuvek 1x RJ45.  

Metalické zakončení jednotlivých účastnických zásuvek bude ukončeno v podružných 
datových rozvaděčích na patch panelech kategorie 6A.  

Vlastní rozvody strukturované kabeláže budou provedeny stíněnými metalickými kabely 
(kat. 6A STP) a budou ukončeny v propojovacích panelech (PATCH) kat. 6A datových 
rozvaděčů na straně jedné a v datových zásuvkách RJ-45, kat. 6A na straně druhé.  

Rozvody silnoproudu pro napájení rozvaděčů a počítačů řeší projekt silnoproudu. 
Rozvody UKS jsou uloženy v kabelových žlabech, parapetních, případně v trubkách pod 

omítkou, nebo v pevných trubkách na povrchu, případně v podlahách.  
Zálohování napájení systémů UKS není požadováno. 
 

2.1.3. Rozvody pro interaktivní tabule 
Ve všech učebnách bude provedena příprava pro interaktivní tabule, pro její propojení 

s katedrou bude připravena propojovací trasa, která bude obsahovat kabely, které umožní 
propojení audio (RCA zásuvka), video signálu (VGA a HDMI zásuvka), USB, a LAN.  

 

2.1.4. Pobočková telefonní ústředna a telefonní rozvody 
Stávající telefonní pobočková ústředna bude demontována a bude nahrazena novou, která 

bude umístěna v HDR. Stávající zakončení telefonní přípojky MIS bude přemístěno do suterénu 
0.10. Z tohoto místa bude napojena nová telefonní pobočková ústředna 2N Omega Lite 
podporující IP komunikaci.  

Základní parametry Telefonní pobočkové ústředny: 
• 1 x vstupní ISDN Linka 
• 2 x vnější analogová linka HTS (CO) 
• 10 x analog účastnická pobočka (AVL) 
• 5 x VoIP hovorový kanál (SIP Trunk) 
• 15 x VoIP pobočka (SIP klient) 
Telefonní ústředna je dále rozšiřitelní o další analogové nebo digitální linky až do počtu 

20linek pomocí přidání rozšiřujících modulů. Další rozšíření je možné pomocí doplnění licencí 
pro VoIP telefony na cca 50VoIP telefonů.  
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Hlavní telefonní přívod je proveden přes přípojnou skříň MIS v 1PP sklad-dílny 0.10 do 

HDR, kde bude kabel zakončen na Patch panelu. Odtud povede kabel do pobočkové ústředny. 
Všechny vnější analogové linky budou propojeny s HDR pomocí patch kabelů (modré barvy) na 
požadované vstupy. HDR je propojen s PDR1 a PDR6 10 párovým kabelem. Ostatní rozvaděče 
nebudou připojeny k analogové ústředna. V případě rozšíření potřeb pro telefonní přístroje se 
předpokládá se instalace IP telefonů připojených pomocí UKS.   

2.1.5. Aktivní prvky 
Součástí dodávky budou i aktivní prvky – switche pro univerzální kabeláž. V jednotlivých 

datových rozvaděčích budou instalovány switche. Specifikace datových switchů je provedena 
ve výkazu výměr v HDR a PDR1 budou instalovány dva větší switche 48x10/100/100T a jeden 
PoE Switch, 24x10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W. 

V ostatních podružných rozvaděčích budou instalovány 24 portové switche a v PDR6 bude 
instalován 24 portový PoE switch.  

PoE switche slouží k připojení dalších prvků připojených k PC síti, které potřebují napájení, 
jako jsou IP telefony, vstupní moduly a Wi-Fi přístupové body.  

Ostatní aktivní prvky (FireWall, Wi-Fi atd.) nejsou požadovány a použijí se stávající.  
Aktivní prvky v rozvaděči HDR a PDR1 a 6 budou zálohovány pomocí UPS proti 

krátkodobým výpadkům sítě do cca 10min. 
 

2.1.6. Domácí telefon 
V objektu školy je instalován IP systém domácího telefonu videotelefonu, tento systém 

bude kompletně vyměněn a bude rozšířen o jeden vstupní panel u vstupu fitness a jeden IP 
telefon do prostoru fitness. Další dva nové panely budou určeny pro školku, videotelefony 
budou instalovány ve třídách školky ve vrátnici a u ředitelky. Pro všechny tyto komponenty bude 
provedena nová kabeláž. Jeden kabel od každého vstupního panelu bude veden do systému 
UKS a druhý kabel bud sloužit pro napájení a ovládání zámku.  

2.2. Interaktivní tabule 

V každé učebně bude provedena příprava pro možnou instalaci Interaktivní tabule. 
Příprava zahrnuje kabelové propojení mezi katedrou učitele a předpokládanému umístění 
tabule. Pro interaktivní tabuli bude připravena jedna dvouzásuvka napájení 230V. Vedle 
napájecí zásuvky bude umístěna zásuvková sestava USB, VGA, HDMI, RCA a 1x RJ45 LAN. 
Kabely od těchto zásuvek povedou ke katedře učitele, kde budou zakončeny zásuvkami.  

Interaktivní tabule bude vybavena posuvným pojezdem pro nastavení výšky tabule, 
dvoukřídlou tabulí, dále bude vybavena ozvučovacím systémem s reproduktory 
a dataprojektorem s krátkou ohniskovou vzdáleností. 

 

2.3. DR – Domácí rozhlas 

Systém školního rozhlasu je soubor technických zařízení a prvků, jehož primárním účelem 
(v této aplikaci) je místní hlášení pro žáky nebo vyučující.  

Z důvodu možného přechodu domácího rozhlasu na evakuační, bude kabeláž provedena 
s funkční při požáru. Ústředna a další komponenty budou splňovat požadavky norem na 
evakuační rozhlas, tak aby bylo možné bez dodatečných nákladů (výměna ústředna, kabeláže), 
doplnit a provést tak Evakuační rozhlas.  

V objektu je instalován 100V rozhlasový systém PAVIRO s řídící jednotkou - kontrolérem, 
napájecím zdrojem i pro záložní baterie, výkonovým zesilovačem a mikrofonními panely.  

Záložní prvky (baterie, zesilovače) v této aplikaci nebudou instalovány, pro školní rozhlas 
nejsou nutné.  
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Řídicí jednotka zaznamenává veškeré informace a konfigurační nastavení, neustále 

monitoruje celý systém Součástí ústředny je digitální paměť pro vysílání předem nahraných 
hlášení. Systém umožňuje nastavení priorit jaká hlášení a do kterých zón, bude hlášení a po 
jakou dobu (počet opakování). Součástí řídící jednotky jsou i výstupní minutové impulsy pro 
řízení jednotného času a výstupy pro spínání školního zvonění.  

Ústředna – řídící jednotka, výkonové zesilovače a napájecí zdroj bude instalován v HDR 
rozvaděči  2.06 – 2.NP v rozvaděči.  

K ovládání rozhlasového systému slouží mikrofonní volací stanice. Tato stanice slouží pro 
vstup selektivní hlasové informace do systému. Tato stanice bude umístěna v kanceláři 
zástupkyně 2.07. Pomocí klávesnice má obsluha možnost hlásit do vybraných zón, spouštět 
hlášení, nebo spínat ostatní funkce. Po připojení hudebního vstupu např. MP3 přehrávače do 
mikrofonní stanice je možné přehrávat hudbu do vybraných reproduktorových zón.  

 
Koncová zařazení rozhlasového systému jsou reproduktory, které pracují ve 100 V 

technice. Rozmístění reproduktorů je znázorněné ve výkresové části dokumentace. 
V prostorech školy budou rozmístěny převážně skříňkové reproduktory o výkonu 6W. do 
prostoru tělocvičen budou umístěny reproduktory v kovovém provedení o výkonu 10W. Na 
venkovní sportoviště budou instalovány venkovní tlakové reproduktory 30W. 

 
Rozdělení do rozhlasových zón 
 

číslo zóny popis zóny výkon (W) 

1 Učebny 96 

2 Kabinety 48 

3 Chodby 129 

4 Kuchyň - Jídelna 28 

5 Mateřská školka 18 

6 Velká a malá tělocvična 26 

7 Sportovní hala 50 

8 Venkovní sportoviště 60 

9 Fitness 9 

  Celkem 464 

 
Hlášení a přehrávání jednotlivých zpráv je možné provést libovolně do jedné zóny, do dvou 

nebo do všech dle volby na tlačítek na mikrofonním pultu.  
 

2.4. Školní zvonění a jednotný čas 

Pro signalizaci přestávek budou na chodbě instalovány školní zvonky. Zvonění bude 
řízeno rozhlasovou ústřednou, spínání zvonění bude provedeno podle předem nastaveného 
časového plánu.  

Pro signalizaci času budou na hlavních chodbách v každém patře nainstalované digitální 
oboustranné hodiny. Hodiny budou zobrazovat čas. Hodiny budou připojeny do sítě LAN 
a  připojeny k datovému switchy v provedení PoE. Napájení hodin je přes PoE. Synchronizace 
času digitálních hodin protokolem NTP v síti Ethernet Pro nastavení hodin bude sloužit 
konfigurační software. 

V malé a velké tělocvičně budou instalovány analogové podružné hodiny řízené 
minutovými pulsy. Hodiny budou vybaveny s mechanickou ochranou. Tyto podružné hodiny 
budou připojeny k rozhlasové ústředně v rozvaděči HDR v místnost 2.06 a řízení času bude 
zajišťovat ústředna výstupem s minutovými pulsy. Na tento výstup nesmí být připojeno více ne 
2 ks podružných analogových. 
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2.5. EZS – Elektrická zabezpečovací signalizace 

EZS je soubor prvků a zařízení, kterými se akusticky a opticky signalizuje vniknutí 
neoprávněné osoby do střeženého prostoru nebo objektu nebo napadení osob. 

Zabezpečený objekt spadá svým zaměřením do 2. stupně (dle ČSN EN 50131–1), tzn., že 
všechny použité prvky EZS musí být schváleny alespoň pro tento stupeň. Zařízení nebude 
připojeno na pult centralizované ochrany policie, a proto nebude nutné provést bezpečnostní 
posouzení řešení EZS policií České republiky.  

Nainstalovaná ústředna, musí být plně adresovatelná a musí umožňovat komunikaci 
s jednotlivými čidly pomocí vzdálených modulů (koncentrátorů). Ústředna bude umístěna 
v místnosti skladu 0.30 - 1PP společně s podružným rozvaděčem PDR1. 

Připojení čidel do systému EZS bude realizováno pomocí speciálních datových rozhraní 
(koncentrátor - 8 vstupů). Čidla budou připojena přes tyto moduly na datovou sběrnici ústředny.  

Ochrana objektu proti napadení nebo vniknutí nepovolaných osob bude provedena 
ochranou prostorovou. Plášťová ochrana objektu bude zajišťována pomocí magnetických 
kontaktů (dveře, okna) jen v prostoru hlavního vstupu a v dalších vybraných prostorech 
učebnách. Prostorově budou střeženy vstupy, komunikační trasy a všechny učebny, sklady, 
chodby.  

EZS může být rozdělena do samostatně ovládaných a vyhodnocovaných částí – zón, 
jednotlivá čidla lze libovolně přiřazovat do jedné z vybraných zón. Navržený systém bude 
rozdělen do jednotlivých zón. 

Zóny EZS: 
1. 1NP Sborovna 
2. 1NP Učebna PC 1.13 
3. 1NP Učebna PC 1.14 
4. 1NP Učebna PC 1.20 
5. 1NP Vrátnice 1.03 
6. 1PP Rozvaděč 0.30a 
7. 2NP Správce IT 2.06 
8. 2NP Knihovna 
9. 2NP Zástupce 2.07 
10. 2NP Hospodářka 2.41 
11. 2NP Ředitelna 2.42 
12. Sportovní hala 
13. Ostatní prostory-vstupy a chodby 

 
Všechny zóny bude možné ovládat pomocí ovládacího dílu umístěného na vrátnici, 

u vstupu do sportovní haly a u školníka.  
Všechny prvky systému EZS a všechny kabelové rozvody budou zajištěny (v souladu 

se zněním ČSN 334590) proti pokusu o sabotáž i v době, kdy EZS není uvedena do stavu 
střežení. 

Zálohování systému bude zajištěno (v souladu se zněním normy ČSN EN 50131–1, 
tabulka 16) plynotěsnými bezúdržbovými akumulátory ve skříni ústředny EZS a pomocných 
zdrojů. Předepsaná doba zálohování je 12 hodin. 

Kompletní systém ochrany musí být výsledkem organizačních opatření, spojených 
s provozem zařízení EZS a vazbou na zásah. 

Vyhlašování poplachu bude provedeno pomocí klávesnice do bytu školníka a pomocí GSM 
brány na vybrané mobilní telefony vybraných zaměstnanců. Investor dodá GSM kartu do GSM 
brány a určí telefonní čísla, na které budou přicházet informace o stavu EZS.  
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Systém EZS bude připojen na pult městské policie, připojení bude provedeno pomocí 

výstupů z ústředny EZS. Ústředna bude připojena přes stávající připojení (není součástí 
projektu). Před zahájením opravy dojde k demontáži stávajícího systému včetně přenosového 
zařízení, které bude připojeno k nové ústředně. 

 

2.5.1. Rozdělení instalace na etapy 
V rámci rekonstrukce elektroinstalace bude instalace EZS rozdělena do 2ETAP.  
V 1 etapě bude provedena instalace zabezpečovacího systému tak, aby byla zabezpečena 

sportovní hala, která bude během rekonstrukce sloužit jako sklad školy.   
V této etapě bude nainstalována ústředna včetně napájecího a záložního zdroje, GSM 

brána a jednotlivé prvky které se týkají zabezpečení sportovní haly.  
Ve druhé etapě bude systém doplněn od další komponenty instalované po objektu.  

Systém EZS musí po být po celou dobu rekonstrukce plně funkční v prostorech Sportovní haly. 
Případné odpojení střeženého prostoru (Sportovní haly) můžou být provedeny na dobu 
nezbytně nutnou a za předpokladu, že jsou nedílnou součástí dokončení celého 
zabezpečovacího systému. Odpojení je nutné dopředu konzultovat se zástupci školy.  

2.6. CCTV – Kamerový systém 

Kamerový monitorovací systém umožňuje sledovat a zaznamenávat pohyb ve vybraných 
prostorech. Kamerový systém bude v provedení IP video systém, který se skládá z IP kamer, 
videoserveru, monitorovacího pracoviště, aktivních prvků, napájecích zdrojů a kabeláže. 

V podružném rozvaděči PDR1 v místnosti 0. bude instalován IP videoserver. V tomto 
rozvaděči bude umístěn patch panel na kterém budou zakončeny všechny kamery, včetně 
přívod k monitorovacímu pracovišti, které bude umístěno na vrátnici. Na monitoru budou 
zobrazeny vybrané pohledy kamery.  

Pro vnitřní prostředí je navržena barevná 4MPIX IP CCD 1,3“ mini 
dome kamera (typ KED-IPC2411), automatické volba den/noc, WDR, 
s volitelným objektivem (2,8mm, 3,6mm, 6mm, 8mm), napájení 12V DC 
nebo po Ethernetu PoE (IEEE 802.3af) max 11W.  V našem případdě bud 
použit objektiv 2,8mm. 

Díky vysokému rozlišení 2592x1520 při 20fps, nebo  2048×1520 při 
25fps poskytuje velice detailní přehled o situaci a také plynulý obraz. 

Nejnovější komprimační protokol H265 ušetří až 50% přenosového 
pásma a úložného prostoru. 

Pomocí IR přísvitu je zaručen dohled 30m i v naprosté tmě. Kamera obsahuje slot pro 
paměťovou kartu pro možnost záložního nahrávání při výpadku datového přenosu - funkce 
Automatic Network Replenishment (ANR). 

 
Vnitřní kamery budou sledovat prostory vstupů sportovní halu a šatny v suterénu. 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

K2 Hlavní vstup 1 NP 1.02 PDR 1 CCTV 1 2 

K3 Zadní vstup 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 3 

K4 Šatna chodba 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 4 

K5 Šatna chodba L 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 5 

K6 Šatna chodba P 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 6 

K7 Šatna ulička 1L 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 7 

K8 Šatna ulička 1P 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 8 

K9 Šatna ulička 2L 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 9 

K10 Šatna ulička 2P 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 10 

K11 Šatna ulička 3L 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 11 

K12 Šatna ulička 3P 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 12 

K13 Šatna ulička 4L 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 13 

K14 Šatna ulička 1P 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 14 

K15 Šatna ulička 5L 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 15 

K16 Šatna ulička 5P 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 16 

K17 Šatna ulička 6L 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 17 

K18 Šatna ulička 6P 1 PP 0.03 PDR 1 CCTV 1 18 

  Rezerva     PDR 1 CCTV 1 19-23 

CCTV-24 PC-Monitor 1 NP 1.03 PDR 1 CCTV 1 24 

K25 Hlavní vstup 1 NP 1.02 PDR 1 CCTV 1 1 

K26 Vstup s. hala 1 NP   PDR 1 CCTV 1 2 

K27 Vstup s. hala 1 NP   PDR 1 CCTV 1 4 

K28 Venkovní 1 2 NP 2.35 PDR 1 CCTV 1 5 

K29 Venkovní 2 2 NP 2.29 PDR 1 CCTV 2 5 

K30 Venkovní 3 2 NP 2.28 PDR 1 CCTV 2 6 

  Rezerva     PDR 1 CCTV 2 19-23 

K31 Venkovní 4 2 NP 2.15 HDR CCTV 3 1 

K32 Venkovní 5 2 NP   HDR CCTV 3 2 

K33 Vstup kuchyně 1 NP   HDR CCTV 3 3 

  Rezerva     HDR CCTV 3 4-24 

 
V objektu budou provedeny přípravy pro osazení venkovních kamer, kamery jsou 

označeny K25-K33. Pro tyto kamery je připravena pouze metalická kabeláž.  
Všechny vnitřní kamery budou připojeny do rozvaděče PDR1 na samostatný patch panel. 
V tomto rozvaděči bude umístěno i síťové nahrávací zařízení NVR.  
Záznam kamer bude nahráván na síťové záznamové zařízení NVR typ NVR2860E-32HD, 

které bude umístěno v datovém rozvaděči PDR1. Součástí tohoto rozvaděče budou i ostatní 
komponenty jako jsou switche, a záložní zdroj UPS. 

Síťové záznamové zařízení dokáže nahrávat video z až 48 kamer až na 8 HDD pomocí 
RAID 0/1/5/6/10. Šířka příchozího datového toku 240Mbps a 256Mbps pro odchozí data. 

Zařízení podporuje širokou škálu rozlišení od VGA po 5 Mpx ve formátech H.265, H.264, 
MPEG-4 a MJPEG. Díky podpoře H265 ušetří až 50% přenosového pásma a úložného 
prostoru. 

Videorekordér bude nahrávat kamery v max. rozlišení 4MPix, max. 20sn/s při detekci 30%, 
5sn/s bez detekce po dobu 15 dní, kapacita záznamového zařízení bude rozšířena pomocí 
interních disků na 6,9TB.Záznam bude prováděn na 4x 2TB interní disky zapojené do RAID 6.  

Na NVR může mít přístup až 64 uživatelů (monitorovacích pracovišť). K NVR je zdarma 
dodáván software CMS, který zajišťuje rozšíření kamerového systému o další NVR až nad 128 
NVR. CMS podporuje mapové podklady, TV-WALL,  až 6 obrazovek současně (4 x Živé video, 
1 x E-Map, 1 x TV-Wall).  

V objektu školy bude instalováno jedno monitorovací pracoviště na vrátnici. Operátorské 
pracoviště bude umožňovat sledovat všechny kamery.  
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Na vrátnici bude instalována uvažována standardní pracovní stanice s min. parametry Intel 

Core i7-4790/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/ čtečka/ W7Pro, klávesnice, myš a jedním monitorem 
LED GML-2431M. Monitor má úhlopříčku 23,6“ určený pro použití v režimu 24/7 díky hodnotě 
MTBF (tzv. střední doba mezi poruchami) více jak 100.000 hodin. 

Operátorovi bude umožněno sledování a ovládání kamer dle přidělených práv, klientské 
aplikace bude ovládaná standardně klávesnicí a myší.  

Ostatní monitorovací pracoviště určená pro občasnou kontrolu záznamu nebo pohledu 
živé kamery mohou být nainstalovány na libovolném PC v dosahu LAN spojení s kamerovým 
systémem.  

Kabeláž pro kamerový systém - vedení od kamery ke switchy bude provedeno 
bezhalogenovým kabelem FTP LSOH Cat6a. Kabely budou zakončeny v rozvaděči PDR1 na 
samostatném patch panelu. V rozvaděči bude umístěn vidoserver a datový switch v provedení 
PoE (Pover over Ethernet). Z tohoto patch panelu budou kamery připojeny do datového 
switche. Pro připojení kamer bude použit switch 24xport RJ45 PoE 400W. Napájení kamer 
bude přes PoE z tohoto switche. 

Zálohování napájení kamera a digitálních videorekordérů bude zajištěno prostřednictvím 
lokální UPS, která bude zajišťovat chod celého systému po dobu alespoň 5 minut. Zálohováno 
bude záznamové zařízení a aktivní datové prvky, na které budou připojeny komponenty CCTV 
a kamery. UPS 1600VA bude instalována v rozvaděči PDR1.  

Pracoviště na vrátnici zálohováno nebude.  

2.7. DT – Docházkový systém 

Pro zaměstnance školy bude připraven docházkový kartový systém. Hlavní docházkový 
terminál s dislplejem a možností zadávat druhy odchodů a příchodů. Docházkový terminál bude 
nainstalován ve sborovně. Terminál bude připojen do PC sítě. Napájení terminálu bude 
provedeno s PoE switche universálního kabelážního systému.  

 
Docházkový software bude v provedení tzv. cloud řešení. Software není nutno u zákazníka 

instalovat ani spravovat. Uživatel se k softwaru připojuje přes webové rozhraní.  
 

2.8. STA – společná televizní anténa 

Společná televizní anténa je určena k rozvodu digitálního rozhlasového a televizního 
signálu z pozemních vysílačů k účastnickým zásuvkám.  

Pro příjem signálu jsou určeny anténní systémy. Pro pozemní vysílače je použita 
standardní anténní sestava v pásmech VHF, UHF (DBV-T) a VKV FM II. Tato sestava zajistí 
příjem pozemních televizních programů a dále příjem rozhlasových stanic na VKV FM II pásmu. 
Anténa bude umístěna na novém stožáru, který bude připevněn ke stávajícímu žebříku (výlez 
na střechu galerie). K anténě bude přivedeno celkem 5x kabel STA (nezapojené kabely slouží 
jako rezerva pro případnou instalaci satelitní antény. 

Všechny signály televizní, nebo rozhlasové budou přivedeny do rozvaděče umístěného 
V místnosti IT 2.06 ve 2.NP. Zde jsou všechny signály zesíleny, sloučeny a dále je pak signál 
veden samostatnými koaxiálními kabely k jednotlivým účastnickým zásuvkám. Všechny 
zásuvky umožňují připojit televizní i rozhlasový přijímač. 

Rozvody signálových tras budou provedeny speciálním koaxiálním kabelem 
s charakteristickou impedancí 75 Ohm. Kabeláž bude provedena hvězdicově, vedení ke každé 
zásuvce STA bude provedeno samostatným kabelem zakončeným v rozvaděči STA. 

Zásuvky ve školce budou napojeny průrazem z malé tělocvičny. Kabel do zásuvky 
v mezipatře bude beze změny. 

Před instalací anténního systému je nutné provést změření úrovně televizních 
a rozhlasových signálů. Na základě provedených měření je nutné zvolit umístění a směrování 
anténního systému pro příjem jednotlivých programů zvolit.  

Po skončení montáže se provede měření účastnických zásuvek s vytištěním měřících 
protokolů. 
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33..  SSeezznnaamm  ppoožžaaddaavvkkůů  
Stavba bude prováděna podle prováděcí dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 

řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

Stavba musí být prováděna osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být 
respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební 
zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných i 
doporučených ČSN a předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé 
zařízení bude provedena výchozí revize. 

Je nutné zajistit po dobu realizace přístup pracovníkům montážní organizace do objektu 
a místnost pro příruční sklad materiálu.  

3.1. Umístění koncových prvků 

Při osazování koncových prvků je nutné provádět koordinaci s projektem silnoproudu. Před 
finálním umístěním kamer budou provedeny kamerové zkoušky za účasti investora.  

3.2. Požadavky na koordinaci 

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže a umístnění koncových 
prvků slaboproudých systémů ve spolupráci se silnoproudem a zadavatelem stavby. Detaily 
specifického řešení umístění slaboproudé elektroinstalace bude součástí dílenská 
dokumentace. 

Dodavatel slaboproudu zajišťuje: drážkování včetně začištění drážek, dále zajišťuje 
stoupací vedení a doplňkové slaboproudé trasy. 

Dodavatel silnoproudu zajišťuje: přívody elektrické energie pro jednotlivé slaboproudé 
zařízení, dodávku hlavní kabelové trasy dle specifikace ve výkresech, dodávku parapetních 
žlabů, zákryt všech kabelových tras včetně slaboproudých stoupacích vedení, společnou 
výmalbu. 

 

3.3. Požadavky na telefonní přípojku a internet 
V projektu není řešena datová a telefonní přípojka (JTS jednotná telefonní síť), budou 

využity stávající přípojky. Pro telefonní služby bude využita stávající přípojka, bude vyměněna 
přípojková skříň MIS. 

Datová přípojka je provedena společností Pe3ny.net. Přípojka je dotažena optickým 
kabelem do místnosti IT 2.06, kabel je zakončen optickou zásuvkou. Ta bude přemístěna do 
hlavního rozvaděče.  

 

3.4. Požadavky na odběratele 

Před uvedením slaboproudých zařízení do provozu je uživatel povinen zpracovat "Směrnici 
o činnosti v případě poruch, poplachu" se stanovením způsobu a podmínek provozního využití 
prostorů, pohybu osob v těchto prostorách a dalších provozních hledisek, včetně stanovení 
režimu provozu budovy. 

Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit 
a proškolit: 

- osoby zodpovědné za obsluhu 
- osoby zodpovědné za údržbu 
- osobu zodpovědnou za provoz zařízení 
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44..  EElleekkttrriicckkéé  rroozzvvooddyy  
Kabeláž musí být provedena, v souladu se zněním norem, ČSN 33 2000–5–523 ed.2, 

ČSN 330165, ČSN 332130 a normami souvisejícími. 
Všechny komponenty slaboproudých systémů budou napájeny ze samostatně jištěných 

okruhů. Napájení slaboproudých zařízení bude provedeno volným vývodem kabelu (rezerva cca 
2m). Zajišťuje silnoproudá elektroinstalace.  

Seznam napájených zařízení: 
Popis umístění Napájení jistič Zásuvka 
PDR-2 učebna 3.29 1x10A Zásuvka 
HDR místnost IT 2.06 2x16A Zásuvka 
PBX místnost IT 2.06 1x10A Zásuvka 

Zdroj EZS místnost IT 2.06 1x10A Zásuvka 
Zdroj Docházka místnost IT 2.06 1x10A Zásuvka 

STA místnost IT 2.06 1x10A 2 zásuvka 
DR místnost IT 2.06 1x16A Zásuvka 

PDR-3 Knihovna 2.23 1x10A Zásuvka 
Digitální hodiny Chodby ve všech patrech 1x10A Zásuvka 

Zdroj DT Rozvaděč 1NP vpravo 1x10A Zásuvka v rozvaděči 
PDR-5 učebna 1.13 1x10A Zásuvka 
PDR6- Hospodářka ze stávající zásuvky Zásuvka 

2xZdroj DT Rozvaděč 1PP vlevo 1x10A Zásuvka 
PDR-1 sklad 0.30 1x16A Zásuvka 
EZS sklad 0.30 1x10A Volný vývod 

CCTV sklad 0.30 1x10A Zásuvka 
Ostatní komponenty budou napojeny ze zásuvkových okruhů. 
 
Kabely rozvody budou vedeny převážně v kabelových žlabech ve společných trasách, 

v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné 
vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy.  

 
Kabelové rozvody pro všechny systémy budou provedeny v bezhalogenovém provedení. 

Kabely STP LSOH 4x2 (AWG 23) - kategorie 6a stíněné provedení pro UKS, pro telefonní 
rozvody budou použity kabely JXFE-R. Pro datové propojení HDR a PDR bude použito 
optického kabelu 12x vlákno (mm 50/125mm). Pro rozhlasový systém, zvonění a hodinový 
rozvod, pro napájení EZS bude použit kabel 1-CXKH2x1,5. Kamery a sběrnice EZS budou 
připojeny stíněním kabelem STP LSOH cat6a Detektory EZS budou připojeny kabelem FTP 
Cat 5e LSOH. Zásuvky a anténa STA bude připojena bezhalogenovým kabelem SAT703ZH.  
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55..  BBeezzppeeččnnoosstt  pprrááccee  
Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na 

nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce. 
Montáž může provádět pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace 

výrobcem poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. 
Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění 

a nastavení (viz technická dokumentace). 
Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy 

(umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) 
eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.  

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní 
zpráva. 

 

66..  ZZáávvěěrr  
Projektová dokumentace má charakter dokumentace určené výhradně pro potřeby 

uživatele. 
Zpracovaný materiál vychází ze všech dostupných podkladů k datu realizace prováděcí 

projektové dokumentace. 
Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci, 

které vyplynou ze stanovení jednotlivých technologií, montáže zařízení nebo kabelových 
rozvodů. 

Poznámka: Během výstavby může dojít k nepodstatným změnám, v důsledku případných 
změn stavebního řešení a následně jiného postupu prací. Případné změny je třeba konzultovat 
s projektantem a konečné řešení zanést do projektu skutečného provedení. 

Bude-li požadováno investorem, projektant doplní nebo vypracuje úpravu dle nových 
požadavků. 

 
 Vypracoval: Václav Mašek 
  10. 2. 2016 
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77..  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  

7.1. Rozmístění prvků v rozvaděčích UKS 

 

HDR PDR-1 
800x800x42U 800x800x42U 

VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA 

42 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

42 42 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

42 

41 OPTICKÁ VANA, 12LC - HDR/PDR1 41 41 OPTICKÁ VANA, 12LC - HDR/PDR1 41 

40 
police 

40 40 ISDN PANEL 25p 40 

39 39 39   39 

38 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 38 38 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 38 

37 VYVAZOVACÍ PANEL 37 37 VYVAZOVACÍ PANEL 37 

36 SWITCH 1 - 48xport 36 36 SWITCH 1 - 48xport 36 

35 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 35 35 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 35 

34 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 34 34 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 34 

33 VYVAZOVACÍ PANEL 33 33 VYVAZOVACÍ PANEL 33 

32 SWITCH 2 - 48xport 32 32 SWITCH 2 - 48xport 32 

31 VYVAZOVACÍ PANEL 31 31 VYVAZOVACÍ PANEL 31 

30 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 30 30 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 30 

29 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 29 29 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 29 

28 VYVAZOVACÍ PANEL 28 28 VYVAZOVACÍ PANEL 28 

27 SWITCH 3 - 48xport 27 27 PoE SWITCH 3 - 24xport 27 

26 VYVAZOVACÍ PANEL 26 26 VYVAZOVACÍ PANEL 26 

25 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 25 25 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 25 

24 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7 24 24   24 

23 VYVAZOVACÍ PANEL 23 23   23 

22 PoE SWITCH 4 - 24xport 22 22   22 

21 VYVAZOVACÍ PANEL 21 21   21 

20 ISDN PANEL 50port 20 20 
UPS - LAN 

20 

19   19 19 19 

18   18 18 
POLICE - DOKUMENTY 

18 

17 PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV3 17 17 17 

16 rezerva pro SWITCH - CCTV 16 16   16 

15   15 15   15 

14   14 14 PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 14 

13 
UPS - LAN 

13 13 PoE SWITCH CCTV - 24xport 13 

12 12 12 PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV2 12 

11 
POLICE - DOKUMENTY 

11 11 rezerva pro SWITCH - CCTV 11 

10 10 10   10 

9   9 9 
UPS – LAN 

9 

8 
ROZHLAS - KONTROLÉR 

8 8 8 

7 7 7 
POLICE – DOKUMENTY 

7 

6 
ROZHLAS - ZESILOVAČ 

6 6 6 

5 5 5   5 

4 
ROZHLAS - ZDROJ 

4 4   4 

3 3 3   3 

2   2 2   2 

1   1 1   1 
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PDR - 2 PDR - 3 

600x400x4U 600x400x4U 

VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA 

4 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

4 4 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

4 

3 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 3 3 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 3 

2 SWITCH 1 - 24xport 2 2 SWITCH 1 - 24xport 2 

1   1 1   1 

    

PDR - 3 PDR - 2 

600x400x4U 600x400x12U 

VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA 

4 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

4 12 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

12 

3 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 3 11   11 

2 SWITCH 1 - 24xport 2 10 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 10 

1   1 9 SWITCH 1 - 24xport 9 

  8 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 8 

7 rezerva pro SWITCH - CCTV 7 

6 ISDN PANEL 25p 6 

5   5 

4 
UPS - LAN 

4 

3 3 

2   2 

1   1 

  

 
 

7.2. Připojení kabelů UKS 

 
číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

K2 Hlavní vstup 1 NP 1.02 PDR 1 CCTV 1 2 

PDR 31 ROZVADEČ PDR 3 2 NP 2.06 HDR UKS 1 1-2 

PDR 51 ROZVADEČ PDR 5 2 NP 2.06 HDR UKS 1 3-4 

PDR 61 ROZVADEČ PDR 6 2 NP 2.06 HDR UKS 1 5-6 

PDR 61 ROZVADEČ PDR 6 2 NP 2.06 HDR UKS 1 7-8 

00.1 VE STĚNĚ 1 PP 0.24 HDR UKS 1 9-10 

00.2 VE STĚNĚ 1 PP 0.23 HDR UKS 1 11-12 

00.3 VE STĚNĚ 1 PP 0.23 HDR UKS 1 13-14 

00.4 VE STĚNĚ 1 PP 0.00 HDR UKS 1 15-16 

00.5 VE STĚNĚ 1 PP 0.10 HDR UKS 1 17-18 

01.1 VE STĚNĚ 1 NP 1.16 HDR UKS 1 19-20 

01.2 VE STĚNĚ 1 NP 1.16 HDR UKS 1 21-22 

01.3 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 HDR UKS 1 23-24 

01.4 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 HDR UKS 2 1-2 

01.5 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 HDR UKS 2 3-4 

01.6 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 HDR UKS 2 5-6 

01.7 VE STĚNĚ 1 NP 1.13 HDR UKS 2 7-8 

01.8 VE STĚNĚ 1 NP 1.13 HDR UKS 2 9-10 

01.9 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 HDR UKS 2 11-12 

01.10 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 HDR UKS 2 13-14 

01.11 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 HDR UKS 2 15-16 

01.12 VE STĚNĚ 1 NP 1.06 HDR UKS 2 17-18 

01.13 VE STĚNĚ 1 NP 1.07 HDR UKS 2 19-20 

01.14 VE STĚNĚ 1 NP 1.07 HDR UKS 2 21-22 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

01.15 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 HDR UKS 2 23-24 

01.16 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 HDR UKS 2 19-20 

01.17 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 HDR UKS 2 21-22 

01.18 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 HDR UKS 2 23-24 

01.19 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 HDR UKS 3 1-2 

01.20 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 HDR UKS 3 3-4 

01.21 VE STĚNĚ 1 NP Kuchyně HDR UKS 3 5-6 

01.22 VE STĚNĚ 1 NP Kancelář kuchyně HDR UKS 3 7-8 

01.23 VE STĚNĚ 1 NP Kancelář kuchyně HDR UKS 3 9-10 

01.24 WIFI 1 NP 1.04 HDR UKS 3 11-12 

01.25 LCD 1 NP 1.04 HDR UKS 3 13 

DT1 DT1 1 NP 1.04 HDR UKS 3 14 

ACS ACS 1 NP 1.08 HDR UKS 3 15 

00.6 Hodiny 1 1 PP 0.03 HDR UKS 3 16 
01.26 Hodiny 2 1 NP 1.04 HDR UKS 3 17 

02.26 Hodiny 3 2 NP 2.01 HDR UKS 3 18 

03.14 Hodiny 4 3 NP 3.01 HDR UKS 3 19 

  REZERVA     HDR UKS 3 20-24 

02.1 VE STĚNĚ 2 NP 2.24 HDR UKS 4 1-2 

02.2 VE STĚNĚ 2 NP 2.24 HDR UKS 4 3-4 

02.3 VE STĚNĚ 2 NP 2.23 HDR UKS 4 5-6 

02.4 VE STĚNĚ 2 NP 2.23 HDR UKS 4 7-8 

02.5 VE STĚNĚ 2 NP 2.23 HDR UKS 4 9-10 

02.6 VE STĚNĚ 2 NP 2.22 HDR UKS 4 11-12 

02.7 VE STĚNĚ 2 NP 2.22 HDR UKS 4 13-14 

02.8 VE STĚNĚ 2 NP 2.22 HDR UKS 4 15-16 

02.9 VE STĚNĚ 2 NP 2.21 HDR UKS 4 17-18 

02.10 VE STĚNĚ 2 NP 2.21 HDR UKS 4 19-20 

02.11 VE STĚNĚ 2 NP 2.21 HDR UKS 4 21-22 

02.12 VE STĚNĚ 2 NP 2.15 HDR UKS 4 23-24 

02.13 VE STĚNĚ 2 NP 2.15 HDR UKS 4 19-20 

02.14 VE STĚNĚ 2 NP 2.05 HDR UKS 4 21-22 

02.15 VE STĚNĚ 2 NP 2.05 HDR UKS 4 23-24 

02.16 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 HDR UKS 5 1-2 

02.17 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 HDR UKS 5 3-4 

02.18 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 HDR UKS 5 5-6 

02.19 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 HDR UKS 5 7-8 

02.20 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 HDR UKS 5 9-10 

02.21 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 HDR UKS 5 11-12 

02.22 VE STĚNĚ 2 NP 2.08 HDR UKS 5 13-14 

02.23 VE STĚNĚ 2 NP 2.08 HDR UKS 5 15-16 

02.24 WIFI 2 NP 2.01 HDR UKS 5 17-18 

02.25 WIFI 2 NP 2.02 HDR UKS 5 19-20 

  REZERVA     HDR UKS 5 21-24 

0M.1 VE STĚNĚ MEZIPATRO 2.41 HDR UKS 6 1-2 

0M.2 VE STĚNĚ MEZIPATRO 2.41 HDR UKS 6 3-4 

0M.3 VE STĚNĚ MEZIPATRO 2.41 HDR UKS 6 5-6 

0M.4 VE STĚNĚ MEZIPATRO 2.42 HDR UKS 6 7-8 

0M.5 VE STĚNĚ MEZIPATRO 2.42 HDR UKS 6 9-10 

0M.6 VE STĚNĚ MEZIPATRO 2.43 HDR UKS 6 11-12 

0M.7 VE STĚNĚ MEZIPATRO 2.43 HDR UKS 6 13-14 

0M.8 WIFI MEZIPATRO 2.40 HDR UKS 6 15-16 

03.13 WIFI 3 NP 3.01 HDR UKS 6 17-18 

  REZERVA     HDR UKS 6 19-24 

03.1 VE STĚNĚ 3 NP 3.17 HDR UKS 7 1-2 

03.2 VE STĚNĚ 3 NP 3.17 HDR UKS 7 3-4 

03.3 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 HDR UKS 7 5-6 

03.4 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 HDR UKS 7 7-8 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

03.5 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 HDR UKS 7 9-10 

03.6 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 HDR UKS 7 11-12 

03.7 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 HDR UKS 7 13-14 

03.8 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 HDR UKS 7 15-16 

03.9 VE STĚNĚ 3 NP 3.05 HDR UKS 7 17-18 

03.10 VE STĚNĚ 3 NP 3.05 HDR UKS 7 19-20 

03.11 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 HDR UKS 7 21-22 

03.12 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 HDR UKS 7 23-24 

              

PDR 21 ROZVADEČ PDR 2 1 PP 0.30 PDR 1 UKS 1 1-2 

10.1 VE STĚNĚ 1 PP 0.32 PDR 1 UKS 1 3-4 

10.2 VE STĚNĚ 1 PP 0.32 PDR 1 UKS 1 5-6 

10.3 VE STĚNĚ 1 PP 0.40 PDR 1 UKS 1 7-8 

10.4 PODL. KRABICE 1 PP Tělocvična PDR 1 UKS 1 9-10 

DT2 DT2 1 PP Zadní vstup PDR 1 UKS 1 11 

DT3 DT3 1 PP Vstup Fitness PDR 1 UKS 1 12 

11.1 VE STĚNĚ 1 NP 1.17 PDR 1 UKS 1 13-14 

11.2 VE STĚNĚ 1 NP 1.17 PDR 1 UKS 1 15-16 

11.3 VE STĚNĚ 1 NP 1.18 PDR 1 UKS 1 17-18 

11.4 VE STĚNĚ 1 NP 1.18 PDR 1 UKS 1 19-20 

11.5 VE STĚNĚ 1 NP 1.19 PDR 1 UKS 1 21-22 

11.6 VE STĚNĚ 1 NP 1.19 PDR 1 UKS 1 23-24 

11.7 VE STĚNĚ 1 NP 1.20 PDR 1 UKS 2 1-2 

11.8 VE STĚNĚ 1 NP 1.20 PDR 1 UKS 2 3-4 

11.9 VE STĚNĚ 1 NP 1.27 PDR 1 UKS 2 5-6 

11.10 VE STĚNĚ 1 NP 1.27 PDR 1 UKS 2 7-8 

11.11 VE STĚNĚ 1 NP 1.27 PDR 1 UKS 2 9-10 

11.12 VE STĚNĚ 1 NP 1.29 PDR 1 UKS 2 11-12 

11.13 VE STĚNĚ 1 NP 1.29 PDR 1 UKS 2 13-14 

11.14 VE STĚNĚ 1 NP 1.28 PDR 1 UKS 2 15-16 

11.15 VE STĚNĚ 1 NP 1.28 PDR 1 UKS 2 17-18 

11.16 WIFI 1 NP 1.04 PDR 1 UKS 2 19-20 

11.17 VE STĚNĚ 1 NP Tělocvična PDR 1 UKS 2 21-22 

  REZERVA     PDR 1 UKS 2 23-24 

12.1 VE STĚNĚ 2 NP 2.25 PDR 1 UKS 3 1-2 

12.2 VE STĚNĚ 2 NP 2.25 PDR 1 UKS 3 3-4 

12.3 VE STĚNĚ 2 NP 2.26 PDR 1 UKS 3 5-6 

12.4 VE STĚNĚ 2 NP 2.26 PDR 1 UKS 3 7-8 

12.5 VE STĚNĚ 2 NP 2.27 PDR 1 UKS 3 9-10 

12.6 VE STĚNĚ 2 NP 2.27 PDR 1 UKS 3 11-12 

12.7 VE STĚNĚ 2 NP 2.28 PDR 1 UKS 3 13-14 

12.8 VE STĚNĚ 2 NP 2.28 PDR 1 UKS 3 15-16 

12.9 VE STĚNĚ 2 NP 2.34 PDR 1 UKS 3 17-18 

12.10 VE STĚNĚ 2 NP 2.34 PDR 1 UKS 3 19-20 

12.11 VE STĚNĚ 2 NP 2.35 PDR 1 UKS 3 21-22 

12.12 VE STĚNĚ 2 NP 2.35 PDR 1 UKS 3 23-24 

12.13 VE STĚNĚ 2 NP 2.35 PDR 1 UKS 4 1-2 

12.14 VE STĚNĚ 2 NP 2.37 PDR 1 UKS 4 3-4 

12.15 VE STĚNĚ 2 NP 2.37 PDR 1 UKS 4 5-6 

12.16 VE STĚNĚ 2 NP 2.36 PDR 1 UKS 4 7-8 

12.17 VE STĚNĚ 2 NP 2.36 PDR 1 UKS 4 9-10 

12.18 WIFI 2 NP 2.01 PDR 1 UKS 4 11-12 

  REZERVA     PDR 1 UKS 4 13-24 

13.1 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 PDR 1 UKS 5 1-2 

13.2 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 PDR 1 UKS 5 3-4 

13.3 VE STĚNĚ 3 NP 3.19 PDR 1 UKS 5 5-6 

13.4 VE STĚNĚ 3 NP 3.19 PDR 1 UKS 5 7-8 

13.5 VE STĚNĚ 3 NP 3.20 PDR 1 UKS 5 9-10 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

13.6 VE STĚNĚ 3 NP 3.20 PDR 1 UKS 5 11-12 

13.7 VE STĚNĚ 3 NP 3.21 PDR 1 UKS 5 13-14 

13.8 VE STĚNĚ 3 NP 3.21 PDR 1 UKS 5 15-16 

13.9 VE STĚNĚ 3 NP 3.26 PDR 1 UKS 5 17-18 

13.10 VE STĚNĚ 3 NP 3.26 PDR 1 UKS 5 19-20 

13.11 VE STĚNĚ 3 NP 3.27 PDR 1 UKS 5 21-22 

13.12 VE STĚNĚ 3 NP 3.27 PDR 1 UKS 5 23-24 

13.13 VE STĚNĚ 3 NP 3.28 PDR 1 UKS 6 1-2 

13.14 VE STĚNĚ 3 NP 3.29 PDR 1 UKS 6 3-4 

13.15 VE STĚNĚ 3 NP 3.29 PDR 1 UKS 6 5-6 

13.16 VE STĚNĚ 3 NP 3.30 PDR 1 UKS 6 7-8 

13.17 VE STĚNĚ 3 NP 3.30 PDR 1 UKS 6 9-10 

13.18 VE STĚNĚ 3 NP 3.30 PDR 1 UKS 6 11-12 

13.19 VE STĚNĚ 3 NP 3.30 PDR 1 UKS 6 13-14 

13.20 VE STĚNĚ 3 NP 3.30 PDR 1 UKS 6 15-16 

13.21 VE STĚNĚ 3 NP 3.30 PDR 1 UKS 6 17-18 

13.22 WIFI 3 NP 3.01 PDR 1 UKS 6 19-20 

  REZERVA     PDR 1 UKS 6 21-24 

              

PDR 21 Propoj  HDR 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 1-2 

2.1 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 3-4 

2.2 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 5-6 

2.3 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 7-8 

2.4 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 9-10 

2.5 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 11-12 

2.6 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 13-14 

2.7 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 15-16 

2.8 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 17-18 

2.9 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 19-20 

2.10 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 21-22 

2.11 PARAPETNÍ ŽLAB 3 NP 3.29 PDR 2 UKS 1 23-24 

              

PDR 31 Propoj  HDR 2 NP 2.23 PDR 3 UKS 1 1-2 

3.1 VE STĚNĚ 2 NP 2.23 PDR 3 UKS 1 3-4 

3.2 VE STĚNĚ 2 NP 2.23 PDR 3 UKS 1 5-6 

3.3 VE STĚNĚ 2 NP 2.23 PDR 3 UKS 1 7-8 

              

PDR 51 Propoj  HDR 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 1-2 

5.1 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 3-4 

5.2 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 5-6 

5.3 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 7-8 

5.4 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 9-10 

5.5 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 11-12 

5.6 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 13-14 

5.7 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 15-16 

5.8 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 17-18 

5.9 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 19-20 

5.10 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 21-22 

5.11 PARAPETNÍ ŽLAB 1 NP 1.13 PDR 5 UKS 1 23-24 

              

PDR 61 Propoj  HDR 1 NP kancelář jídelny PDR 6 UKS 1 1-2 

PDR 62 Propoj  HDR 1 NP kancelář jídelny PDR 6 UKS 1 3-4 

61.1 VE STĚNĚ 1 NP jídelna PDR 6 UKS 1 5-6 

61.2 VE STĚNĚ 1 NP kancelář jídelny PDR 6 UKS 1 7-8 

61.3 VE STĚNĚ 1 NP kancelář jídelny PDR 6 UKS 1 9-10 

6M.1 VE STĚNĚ MEZIPATRO MŠ Třída 1 PDR 6 UKS 1 11-12 

6M.2 VE STĚNĚ MEZIPATRO MŠ Třída 1 PDR 6 UKS 1 13-14 

6M.3 VE STĚNĚ MEZIPATRO MŠ Kancelář 1 PDR 6 UKS 1 15-16 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

6M.4 VE STĚNĚ MEZIPATRO MŠ Kancelář 1 PDR 6 UKS 1 17-18 

6M.5 VE STĚNĚ MEZIPATRO MŠ Příprava 1 PDR 6 UKS 1 19-20 

62.1 VE STĚNĚ 2 NP MŠ Třída 2 PDR 6 UKS 1 21-22 

62.2 VE STĚNĚ 2 NP MŠ Třída 2 PDR 6 UKS 1 23-24 

62.3 VE STĚNĚ 2 NP MŠ Kancelář 2 PDR 6 UKS 1 1-2 

62.4 VE STĚNĚ 2 NP MŠ Kancelář 2 PDR 6 UKS 1 3-4 

62.5 VE STĚNĚ 2 NP MŠ Příprava 2 PDR 6 UKS 2 5-6 

DT4 DT4 1 NP Před vstupem PDR 6 UKS 2 7 

DT5 DT5 1 NP na schodišti PDR 6 UKS 2 8 

K33 CCTV 2 NP na schodišti PDR 6 UKS 2 9 

 
 

7.3. Technické specifikace 

 
Pol. Název 

  Univerzální kabelážní systém - USK, telefonní rozvody a pobočková ústředna 

  HDR 

1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 

2 Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W  6 ventilátorů, termostat. 

3 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

4 Polička perforovaná 1U/450mm, max. nosnost 40kg 

5 Police výsuvná, uzamykatelná (pro dokumentaci) se zámkem 2U  

6 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

7 Vertikální vyvazovací žlab 42U  

8 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD 

9 Eaton Ellipse Rack Kit 

10 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 

11 Spojka LC MM duplex, OM3 

12 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

13 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

14 Měření optických tras, včetně tisku měřících protokolů 

15 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

16 Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC 

17 
L2, spravovatelný switch 48x10/100/1000T+ 4×GE SFP, Switching capacity min 104Gbps, 5 let záruka vč. Zdroje, 
úroveň technického standardu ECS4110-52T 

18 
L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň 
technického standardu ECS4210-28P 

19 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

20 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

21 Připojení domácího telefonu 

22 Připojení podružných rozvaděčů  

23 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

24 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

25 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

26 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

27 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

28 Patchpanel 50xRJ45, cat3 

29 Zařezání keystone (cat.3) 

30 Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) 

31 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

32 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

33 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

34 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  

35 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  
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Pol. Název 

36 Propojovací skříň MIS 100, komplet  

37 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-1 

1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 

2 Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W  6 ventilátorů, termostat. 

3 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

4 Polička perforovaná 1U/450mm, max. nosnost 40kg 

5 Police výsuvná, uzamykatelná (pro dokumentaci) se zámkem 2U  

6 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

7 Vertikální vyvazovací žlab 42U  

8 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD 

9 Eaton Ellipse Rack Kit 

10 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 

11 Spojka LC MM duplex, OM3 

12 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

13 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

14 Měření optických tras, včetně tisku měřících protokolů 

15 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

16 Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC 

17 
L2, spravovatelný switch 48x10/100/1000T+ 4×GE SFP, Switching capacity min 104Gbps, 5 let záruka vč. Zdroje, 
úroveň technického standardu ECS4110-52T 

18 
L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň 
technického standardu ECS4210-28P 

19 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

20 Připojení domácího telefonu 

21 Připojení podružných rozvaděčů  

22 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

23 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

24 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

25 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

26 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

27 Patchpanel 25xRJ45, cat3 

28 Zařezání keystone (cat.3) 

29 Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) 

30 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

31 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

32 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

33 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  

34 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  

35 Propojovací skříň MIS 100, komplet  

36 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-2 

1 
19' rozvaděč nástěnný jednodílný 4U/400mm celoskleněné dveře, úroveň technického standardu Triton RBA-
400 

2 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

3 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

4 
L2 spravovatelný Switch 24x10/100/1000Mbps + 4×GE SFP, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň technického 
standardu ECS4210-28T 

5 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

6 Připojení podružných rozvaděčů 

7 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

8 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

9 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

10 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 
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Pol. Název 

11 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

12 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

13 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

14 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-3 

1 
19' rozvaděč nástěnný jednodílný 4U/400mm celoskleněné dveře, úroveň technického standardu Triton RBA-
400 

2 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

3 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

4 
L2 spravovatelný Switch 24x10/100/1000Mbps + 4×GE SFP, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň technického 
standardu ECS4210-28T 

5 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

6 Připojení podružných rozvaděčů 

7 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

8 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

9 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

10 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

11 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

12 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

13 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

14 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-5 

1 
19' rozvaděč nástěnný jednodílný 4U/400mm celoskleněné dveře, úroveň technického standardu Triton RBA-
400 

2 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

3 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

4 
L2 spravovatelný Switch 24x10/100/1000Mbps + 4×GE SFP, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň technického 
standardu ECS4210-28T 

5 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

6 Připojení podružných rozvaděčů 

7 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

8 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

9 Konektorování konektorů cat.6 HR patch panelů 

10 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

11 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

12 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

13 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

14 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-6 

1 
19' rozvaděč nástěnný jednodílný 12U/400mm celoskleněné dveře, úroveň technického standardu Triton RBA-
400 

2 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

3 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

4 Eaton Ellipse Pro 650 / UPS 650VA / 400 W / 4 zásuvky (3 zálohované) / LCD 

5 Eaton Ellipse Rack Kit 

6 
L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň 
technického standardu ECS4210-28P 

7 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

8 Připojení podružných rozvaděčů 

9 Připojení domácího telefonu 

10 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

11 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

12 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

13 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 
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Pol. Název 

14 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

15 Patchpanel 25xRJ45, cat3 

16 Zařezání keystone (cat.3) 

17 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

18 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

19 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

20 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  

21 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  Demontážní práce 

1 demontáž stávajících zásuvek SK cca 150ks 

2 demontáž stávajících datových rozvaděčů 5ks, switchů a routrů 

3 demontáž stávající pobočkové ústředna a telefonů (do 20ks) 

4 demontáž vstupních panelů 3ks a IP telefonů  

5 ostatní demontážní nespecifikované práce 

  Pobočková telefonní ústředna PBX a domácí telefony DT 

1 
Pobočková telefonní ústředna pro Ateus Omega Lite 20účastníků, s napájecí jednotkou pro 230V,1x vnější linka 
ISDN2 (BRI), 2 x vnější analogová linka HTS (CO),  10 x analogový účastník s funkcí AVL, 3 x VoIP hovorový kanál 
(SIP trunk),  17 x VoIP pobočka (SIP klient) 

2 Kabeláž pro propojení s HDR 

3 
Gigaset DA310 (black nebo white), Standardní šňůrový analogový stolní telefon, 4 přímé klávesy pro spojení na 
jeden dotek, 10 kláves rychlé volby pro rychlé vytáčení, Oznamování hovorů: 3 melodie a hlasitosti a vypnutí 
zvonění, Opětovné vytáčení posledního čísla 

4 WELL - IP telefon, 2x SIP/IAX účty, LCD, 5x prog. tlačítek, router 

5 2N Helios IP Vario, 3x1 tlačítko + kamera  

6 Povětrnostní stříška 

7 2N Helios IP - napájecí zdroj 12V/2A  

8 IP video telefon GXV-3240, Android, 4,3" LCD, 6 SIP účtů, 2xRJ45, USB, WIFI, BT, PoE 

9 
Instalace nového dveřního otevírače profi FAB, stavitelná západka, 12VAC/DC, včetně kabelového průhodu - 
komplet 

10 Připojení - výměna stávajícího dveřního otevírače profi FAB, stavitelná západka, 12VDC/AC 

  Kabelová příprava pro instalaci Interaktivních tabulí 

1 Demontáž stávajících interaktivních tabulí, uskladnění v prostoru školy a opětovná montáž 

2 
2x Zásuvková sestava pro interaktivní tabuli a katedru učitele - Legrand Mosaic - 1xRJ45 cat6a, 1x USB, 1x VGA, 
1xHDMI, 1xRCA zásuvka, krabice do pro 6 modulů a rámeček 

3 
Kabeláž - příprava pro propojení interaktivní tabula a katedry - kabely UTP, USB, VGA, HDMI, RCA 
(reproduktorový kabel 1,5mm) délka 10m,  

  Rozhlasový systém  

1 Kontrolér Paviro 

2 Zesilovač 2x500W Paviro 

3 Plena Voice Alarm Systém PLN-24CH12 - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4 

4 Stanice hlasatele Paviro 

5 Rozšíření stanice hlasatele Paviro 

6 Skříňkový kovový reproduktor 6W, bílý, montáž na stěnu nebo strop 

7 Skříňkový kovový reproduktor 15/10W, bílý, EVAC, montáž na stěnu nebo strop, odolnost proti úderu 

8 tlakový reproduktor + 30W 100V driver  

9 svorkovnice ČSN EN 60849 pro reproduktory 

10 Demontáž stávajícího systému - ústředna - přepínací tablo 

11 Demontáž reproduktorů 

12 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  Jednotný čas a školní zvonění  

1 Spínací prvek výkonový - pro spínání školních zvonků, řídící signál 24VSS z rozhlasové ústředny 

2 Podružné nástěnné hodiny FLA.30 analog, minutové pulsy, prům 30mm, kovové pouzdro 

3 Mechanická ochrana proti nárazu míčem do podružných hodin 

4 Digitální oboustranné hodiny DC 104 R.PoE, 4 pozice, ethernet verze, synchron. protokolem NTP, napájení PoE 

5 Konfigurační software pro NTP Unicast nebo Multicast podružné hodiny (max. 10 ks) 

6 Školní zvonek 

7 Demontáž stávajícího systému - ústředna 

8 Demontáž stávajících hodina a zvonků 

9 Nespecifikované pomocné montážní práce 
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  Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS 

  1 ETAPA 

1 
ÚSTŘEDNA EZS - MU3-N, RAM 496kB 4 sloty, 256 modulů, 1000 podsystémů, >2000 vstupů, >5000 výstupů, 
zdroj 14V/5A, ocelová skříň s tamperem, příslušenství. 

2 DN2  2x linka DN-BUS, zásuvný modul do MU-3 

3 KLÁVESNICE - MP4-GW, klávesnice bez řadiče světle šedá, bílý displej 

4 Bezúdržbový akumulátor 12V/7,2Ah 

5 
Systémový zdroj 13,8V/6A+4A, informace o 14 stavech systému (napětí, teploty, poruchy), plechový box s 
prostorem por AKU 12V/70Ah 

6 AKU 38-12 - akumulátor 12V/38 Ah, 197x165x170 mm, 13,8 kg 

7 Expandér na datovou sběrnici,MM2 - modul na DN-BUS,8x dv. vstup,1x výstup relé 30V/2A,plech BOX 

8 KX15DD,digital PIR detektor, kulová čočka 85°/15m,EOL rez.,stojánek 

9 BG16DF, det.tříštění a řezání skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital 

10 MAS 303 bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm 

11 RKZ 111, instalační krabice povrchová, 8 dvojitých pájecích pinů 

12 GSM brána pro přenos poplachů na mobilní telefony (bez SIM - dodá uživatel) 

13 Demontáž stávajícího systému - ústředna  

14 Připojení EZS na PCO Městské policie, včetně potřebného HW, demontáž montáž 

15 Demontáž stávajících čidel, klávesnic a ostatních prvků EZS do 150ks  

16 Nespecifikované pomocné montážní práce 

17 Drobný montážní a pomocný materiál 

  2 ETAPA 

1 
ÚSTŘEDNA EZS - MU3-N, RAM 496kB 4 sloty, 256 modulů, 1000 podsystémů, >2000 vstupů, >5000 výstupů, 
zdroj 14V/5A, ocelová skříň s tamperem, příslušenství. 

  DN2  2x linka DN-BUS, zásuvný modul do MU-3 

2 KLÁVESNICE - MP4-GW, klávesnice bez řadiče světle šedá, bílý displej 

3 Bezúdržbový akumulátor 12V/7,2Ah 

4 
Systémový zdroj 13,8V/6A+4A, informace o 14 stavech systému (napětí, teploty, poruchy), plechový box s 
prostorem por AKU 12V/70Ah 

5 AKU 38-12 - akumulátor 12V/38 Ah, 197x165x170 mm, 13,8 kg 

6 Expandér na datovou sběrnici,MM2 - modul na DN-BUS,8x dv. vstup,1x výstup relé 30V/2A,plech BOX 

7 KX15DD,digital PIR detektor, kulová čočka 85°/15m,EOL rez., stojánek 

8 BG16DF, det. tříštění a řezání skla, 360°/16m, 100x75x30mm, digital 

9 MAS 303 bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm 

10 RKZ 111, instalační krabice povrchová, 8 dvojitých pájecích pinů 

11 GSM brána pro přenos poplachů na mobilní telefony (bez SIM - dodá uživatel) 

12 Demontáž stávajícího systému - ústředna  

13 Připojení EZS na PCO Městské policie, včetně potřebného HW, demontáž montáž 

14 Demontáž stávajících čidel, klávesnic a ostatních prvků EZS do 150ks  

15 Nespecifikované pomocné montážní práce 

16 Drobný montážní a pomocný materiál 

  Kamerový monitorovací systém - CCTV 

1 
KED-IPC2411 - 4.0 MPx mini dome kamera, 2592×1520 - 20fps, H.265 video kodek, WDR, 30M IR přísvit, 
mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojení od sítě, plný disk, selhání disku  

2 
NVR2860E-32HD - 32 kanálové NVR, H.265 video kodek,  RAID 0/1/5/6/10, až 8× SATA HDD v provedení HOT 
SWAP, duální GE síťová karta, iSCSI, ANR a PLR, CMS zdarma, NTP server, DDNS 

3 SATA III HardDisk 2TB pro digitální záznam AV  

4 Monitorovací pracoviště-Pracovní stanice  i7-4790/ 4GB/ 500GB/ DVDRW/ čtečka/ W7Pro 

5 23,6' monitor, provedení 24/7, MTBF>100.000 hodin, podpora VESA zavěšení 

6 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky /LCD 

7 Eaton Ellipse Rack Kit 

8 
L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň 
technického standardu ECS4210-28P 

9 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

10 Připojení podružných kamer 

11 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

12 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 
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13 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

14 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

15 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

16 Demontáž stávajícího kamerového systému, DVR, monitor 

17 Demontáž stávajících kamer 

18 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  Docházkový systém 

1 HW - eSmartReader bezkontaktní a biometrický snímač 13,56 MHz s displejem 4,3" 

2 identifikační čipy IBD KEY 

3 SW vybavení - cloud řešení, včetně 3leté aktualizace   

  Společná televizní anténa - STA 

1 STA rozvaděč, plechová skříň, rozměry 350x350x180mm 

2 Vybavení rozvaděče (anténní zesilovače, slučovače, apod.) 

3 Anténní stožár, včetně kotvení na stávající žebřík na střechu 

4 Anténní sestava pro pozemní příjem VHF, UHF a VKV FM II 

5 Účastnická zásuvka - TV-R (komplet - zásuvka, rámeček, krabička)  

6 F konektor kompresní  

7 Měření rozvodů STA, vč. tisku měř. protokolů 

8 Demontáž stávajícího systému 

9 Nespecifikované pomocné montážní práce 

 


