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11..  ZZAADDÁÁNNÍÍ  
Tato část projektu je vypracována jako dodatek k projektu rekonstrukce elektroinstalace 

ZŠ Náměstí svobody vypracované p. O. Chládkem v lednu 2016. 

1.1. Rozsah projektu 

Projekt pro celkovou opravu elektroinstalace - část slaboproud – řeší opravu slaboproudých 
rozvodů v objektu školy.  

Předmětem části slaboproudu jsou: 
UKS – Univerzální kabelážní systém a pobočková telefonní ústředna 
DR – školní rozhlas 
Školní zvonění a hodiny 
Interaktivní tabule 
CCTV – kamerový systém 
 
Dokumentace je vypracována ve stupni “DPS“ – dokumentace pro provádění stavby. 
 
Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací 

zejména normám a požadavkům platných. Kromě toho budou aplikovány normy Evropské unie. 
 

1.2. Projektové podklady 

• stavební dispozice 
• projekt rekonstrukce elektro ZŠ náměstí Svobody zpracoval p. Chládek 01/2016 
• požadavky investora  
• podklady výrobců zařízení 

 

1.3. Související normy a předpisy 
Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na níže uvedené normy a předpisy, 

včetně norem předpisů souvisejících, v platném znění a technických podmínek výrobce zřízení. 

Všeobecné předpisy: 
- ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, 

- ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení, 

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení, 

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody. 
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- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards, 
- ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises, 
- ČSN EN 50173-1 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: 

Všeobecné požadavky 
- ČSN EN 50173-2 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: 

Kancelářské prostory, 
- ČSN EN 50174-1 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: 

Specifikace a zabezpečení kvality, 
- ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: 

Projektová příprava a výstavba v budovách. 
- ČSN EN 50131 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  
- ČSN EN 50132 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích 
 

1.4. Stanovení prostředí 

Stanovení vnějších vlivů vychází ze stávajících protokolů elektro v rámci celého areálu. 
Dodavatel – realizační tým bude před realizací proškolen a seznámen s aktuálním druhem 
prostoru a prostředím ve kterém bude pracovat. Proškolení a seznámení provede zástupce 
uživatele areálu. 

Pokud není ve výkresové části uvedeno jinak, pak ve všech vnitřních prostorách, kde jsou 
řešeny slaboproudé systémy, je ve smyslu ČSN 33 2000-3 stanoveno prostředí normální. 
V prostorech, které jsou specifikovány a stanoveny jako prostory nebezpečné nebo zvlášť 
nebezpečné, budou učiněna odpovídající opatření pro ochranu před úrazem elektrickým 
proudem a navrženo zařízení takového provedení, které je vhodné pro dané prostředí. 

Všechna zařízení budou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k 
působení na jiná zařízení a nebylo vystavěno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Navrhovaná 
zařízení jsou odolná proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF 
rušení. 

Všechna zařízení splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí. 
Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny a předány specializované firmě k likvidaci. Během 
provozu zařízení nebude produkován žádný odpad.  

 

1.5. Údaje o provozních podmínkách 

1.5.1. Napěťová soustava 
Napájení hlavních částí:  1+N+PE 230V/50Hz T-N-S 
Malé napětí SELV/PELV 12VDC, 24VAC/50Hz, 24VDC, 48VDC 

1.5.2. Ochrana proti nebezpečnému dotyku 
V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana před nebezpečným 

dotykovým napětím následovně: 
a) Ochrana živých částí, 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.2  

- krytím, izolací 
b) Ochrana neživých částí 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3 

- automatickým odpojením od zdroje, ochranným uzemněním a ochranným 
pospojováním, dvojitou izolací, malým napětím SELV/PELV 

1.5.3. Ochrana proti přepětí 
Ochrana proti přepětí bude provedena v souladu s ČSN EN 62305-4 ed.2. 
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1.5.4. Elektromagnetická kompatibilita 
Výrobce kteréhokoliv přenosného výrobku musí prohlásit shodu výrobku s normami EU. 

Výrobek musí být označen značkou CE k potvrzení jeho souladu s EMC a ostatními směrnicemi 
pro odběratele. Bezdrátové aplikace zvyšují jevy EMI z těchto zařízení, a proto musejí být 
intenzity polí zcela pod vyžadovanými limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU pro 
EMC.  

 

1.6. související normy a předpisy 

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací 
zejména normám a požadavkům platných Telekomunikačního úřadu a hasičského 
záchranného sboru - HZS, jakož i jejich požadavkům. Kromě toho budou aplikovány normy 
Evropské unie. 

 

22..  PPOOPPIISS  TTEECCHHNNIICCKKÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  
Tento projekt řeší návrh slaboproudých systémů jako celek, ve kterém jsou zahrnuty 

systémy, strukturované kabeláže, pobočkové telefonní ústředny a domácího telefonu, přípravy 
rozvodů pro interaktivní tabule, systémy školního rozhlasu, školního zvonění a jednotného času 
a kamerový systém. Ostatní systémy zůstávají beze změn, jako například kartový systém pro 
výdej jídel.  

Před začátkem instalací slaboproudých systémů dojde k demontáži stávajících zařízení 
a komponentů slaboproudých systémů. Všechny slaboproudé systémy jsou ve špatném 
technickém stavu a jsou na pokraji životnosti. Komponenty budou nahrazeny novým zařízením, 
mimo vybraných zařízením jako jsou aktivní prvky, Wi-Fi apod., a ostatních slaboproudých 
zařízení, kterých se tento projekt netýká. 

 

2.1. Univerzální kabelážní systém (UKS) 

Univerzální kabeláž je koncipována jako univerzální síť k využití pro datové, hlasové služby 
a případně další aplikace (širokopásmové video, zabezpečovací technologie, přístupové 
a evidenční systémy, apod.).  

Projekt řeší rozvod dat i telefonů jednotným způsobem formou strukturované kabeláže 
standardu kategorie 6a – třída ISO Ea do 500 Mhz, všechny prvky proto jsou v provedení pro 
kabeláž kategorie 6a – stíněné provedení.  

Kabelážní systém musí umožňovat interní propojení hlasových a datových komunikačních 
systémů, spojovacích a dalších řídících informačních systémů v síti uvnitř budovy a připojení do 
veřejné telekomunikační sítě (musí být homologován pro použití v ČR). 

Celý systém bude postaven výhradně z komponent jednoho výrobce a umožňuje vyvážený 
přenos signálu v celé délce přenosového řetězce. Všechny zásuvky budou připojovány 
k rozvaděčům 4-párovými kabely (STP), což umožňuje současné připojení např. telefonu 
a terminálu, telefonu a faxu atd. do jedné zásuvky přes příslušný adaptér. Systém dále 
umožňuje při stěhování osobních počítačů, terminálů, telefonů i faxů z jedné místnosti do jiné 
zachování jejich priorit, adres i telefonních čísel velmi jednoduchým přepojením v příslušném 
rozvaděči. Tato přepojení nemusí provádět pouze pracovník spojů nebo výpočetního centra, ale 
i zaškolený laik. 

 

2.1.1. Páteřní rozvody a datové rozvaděče 
V objektu bude umístěn hlavní datový rozvaděč (HDR) v kabinetu IT 3.08 a podružný 

datový rozvaděč PDR1 v kabinetu 3.15. Do těchto rozvaděčů budou připojeny všechny zásuvky 
ze školy. Tyto rozvaděče budou propojeny optickým kabelem 12x vlákno 50/125µm. Pro 
telefonní propojení budou tyto rozvaděče propojeny metalickým vedením kabelem JXFE-R 
15x2x0,5. Kabely budou zakončeny v na patch panelech v rozvaděčích. 
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Další stávající podružné rozvaděče PDR-2 a PDR- 3 umístěny v počítačových učebnách 

budou propojeny optickým kabelem 12vlákno 50/125µm a jedním metalickým kabelem CAT6a. 
Tento kabel bude doplněn i pro rozvaděč PDR-1. 

V každé učebně budou v místě katedry učitele instalovány dvě dvouzásuvky RJ45 
(4xRJ45). Jedna dvou zásuvka slouží pro připojení PC a telefonu a druhá dvouzásuvka slouží 
jako rezerva pro případ, že se učebna změní na počítačovou učebnu. V tom případě, se tato 
zásuvka změní na páteřní přívod do podružného rozvaděče, který se nainstaluje ve třídě a do 
kterého se pak zapojí všechny datové zásuvky instalované v této učebně.  

Bude provedena příprava pro případnou instalaci dalšího hlavního rozvaděče umístěného 
na půdě, kde se předpokládá případná rekonstrukce těchto prostor a vybudování nových 
učeben (toto není součástí projektu). Pro tento případ bude připraven prostup z místnosti HDR 
na půdu.  

Rozvaděč HDR 
V místnosti rozvodny budou nainstalovány dva nové datové rozvaděče HDR-A a HDR-B 

o velikosti 42U šíře 600mm, Vedle stávajícího datového rozvaděče 42U 600x1000mm, kde jsou 
umístěny stávající datové prvky PC sítě školy. Nové skříně budou vybaveny napájecím 
panelem, instalačním materiálem (matičky, šroubky), patch panely, optickou vanou a ventilační 
jednotkou. 

Ve skříni HDR-A bude ukončena na optickém patch panelu páteřní síť, na metalických 
patch panelech instalované datové zásuvky z pravé části objektu školy. Ve skříní označené 
HDR-B bude instalován rozhlasový systém, kamerový systém a ostatní komponenty PC sítě 
(Server switche, FireWall a podobně). Ve stejné místnosti bude instalována pobočková 
telefonní ústředna. 

Rozmístění komponent je uvedeno v příloze technické zprávy viz bod 7.1.  
PDR-1 
Ve stejném provedení a velikosti bude proveden i podružný rozvaděč PDR1, který bude 

umístěn v kabinetu 3.15. Bude instalován jeden rozvaděč 42U. Do tohoto rozvaděče budou 
připojeny všechny zásuvky z levé strany objektu.  

Ostatní PDR 
V objektu jsou nainstalovány dva PDR, které slouží pro rozvod PC sítě v rámci 

počítačových učeben. Pro oba rozvaděče bude provedeno nové páteřní připojení.  
PDR-2 je instalován v učebně informatiky 3.09. Rozvaděč zůstává na svém místě, ale jeho 

vnitřní vybavení bude vyměněno, mimo aktivních prvků. V této učebně dojde ke kompletní 
rekonstrukci rozvodů a zásuvek.  

PDR-3 je instalován v učebně počítače 3.06. Tento PDR zůstává beze změn, rekonstrukce 
rozvodů se provádět v této etapě nebude. Škola si zajistí rekonstrukci těchto prostor v další 
etapě.  

 

2.1.2. Metalické rozvody k zásuvkám 
Přípojná místa budou realizovány ve všech učebnách datovou 2x dvojzásuvkou 4xRJ45 

se stíněnými moduly  kategorie 6A. Jedna dvouzásuvka je určena pro učitele a druhá slouží 
jako záloha pro připojení dalších komponent (Wi-Fi ve třídě, nebo v případě vybudování PC 
učebny pro páteří datový přívod.). 

V kabinetech a ostatních pracovištích budou instalovány vždy min. 1x datová dvouzásuvka 
na pracoviště. Pro připojení ostatních technologií pak bude použito jednozásuvek 1x RJ45.  

V učebnách a na dalších vybraných místech budou instalovány jedno zásuvky pro 
případnou instalaci Wi-Fi. Další přívody budou přivedeny do kuchyně a v jídelně pro stávající 
systém kartového systému pro výdej jídel. Tento systém zůstává ne beze změn.  

U zásuvkové sestavy interaktivní tabule bude instalována standardní datová zásuvka 
2xRJ45 pro datové připojení Apple TV nebo jiného zařízení. 
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Vlastní metalické rozvody strukturované kabeláže budou provedeny stíněnými metalickými 

kabely (kat. 6A STP) a budou ukončeny v propojovacích panelech (PATCH) cat. 6A datových 
rozvaděčů na straně jedné a v datových zásuvkách RJ-45, cat. 6A na straně druhé.  

Rozvody silnoproudu pro napájení rozvaděčů a počítačů řeší projekt silnoproudu. 
Rozvody UKS jsou uloženy v kabelových žlabech, parapetních, případně v trubkách pod 

omítkou, nebo v pevných trubkách na povrchu, případně v ohebných trubkách v podlahách.  
Zálohování napájení systémů UKS není požadováno. 
Přesné zapojení jednotlivých zásuvek je uvedeno v příloze 7. 2. této technické zprávy. 
 

2.1.3. Aktivní prvky 
Součástí dodávky nebudou aktivní prvky – switche pro univerzální kabeláž. Ty budou 

použity stávající nebo budou doplněny dle potřeb později. 
Pro IP telefonii bude instalován v HDR-A jeden nový switch, který bude umožňovat napájet 

koncové body - IP Telefony pomocí PoE napájení, bude použit PoE switche 24x10/100/1000T, 
4×GE SFP, PoE+ , 400W – typ ECS4110-28P. Tento switch bude sloužit i pro případné 
připojení Wi-Fi. Stejný switch bude instalován i v PDR-1.  

Připojení ostatních datových bodů se předpokládá přes stávající aktivní prvky, v případě 
rozšíření je doporučen switch 48x10/100/100T, 4×GE SFP ECS4110-52T. Pro tyto prvky je 
instalována v rozvaděčích prostorová rezerva. 

Ostatní aktivní prvky (FireWall, Wi-Fi atd.) nejsou požadovány a použijí se stávající 
a nejsou součástí tohoto projektu, stejně tak dodávky výpočetní techniky není součástí tohoto 
projektu.  

Aktivní prvky v rozvaděči HDR a PDR1 budou zálohovány pomocí UPS proti krátkodobým 
výpadkům sítě do cca 10min. 

Instalaci a demontáž stávajících aktivních prvků si zajišťuje investor.  

2.1.4. Pobočková telefonní ústředna a telefonní rozvody 
Stávající telefonní pobočková ústředna bude demontována a bude nahrazena novou, která 

bude umístěna u HDR v kabinetu IT 3.08. Dle informací školy je stávající přípojka vyvedena 
v ZŠ Ema Destinnová u zástupce ředitele 1.08. Z tohoto místa bude novým kabelem napojena 
nová telefonní pobočková ústředna 2N Omega Lite podporující IP komunikaci.  

Základní parametry Telefonní pobočkové ústředny: 
• 1 x vstupní ISDN Linka 
• 2 x vnější analogová linka HTS (CO) 
• 10 x analog účastnická pobočka (AVL) 
• 5 x VoIP hovorový kanál (SIP Trunk) 
• 25 x VoIP pobočka (SIP klient) 
Telefonní ústředna je dále rozšiřitelní o další analogové nebo digitální linky až do počtu 

20 linek pomocí přidání rozšiřujících modulů. Další rozšíření je možné pomocí doplnění licencí 
pro VoIP telefony na cca 50VoIP telefonů.  

Všechny vnější analogové linky budou propojeny s HDR pomocí patch kabelů (modré 
barvy) na požadované vstupy. HDR je propojen s PDR1 15 párovým kabelem.  

V případě rozšíření potřeb pro telefonní přístroje se předpokládá se instalace IP telefonů 
připojených pomocí UKS.  



CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY, NÁMĚSTÍ SVOBODY 2/930, PRAHA 6 
Projektová dokumentace slaboproud   technická zpráva – březen. 2016 

  8 

 

2.1.5. Domácí telefon 
V objektu školy bude instalován nový jednotný IP systém domácího videotelefonu. 
U hlavního vstupu bude instalován vstupní modul s kamerou a šesti tlačítky.  
Pro vstupní panel bude provedena nová kabeláž. Jeden kabel od vstupního panelu bude 

veden do systému UKS a druhý kabel bud sloužit pro napájení a ovládání zámku. Po datovém 
kabelu bude veden datový signál včetně přenosu signálu z kamery. 

Vstupní panel pracuje, jako IP telefon umožňuje volat přímou volbou na vybrané telefony 
v rámci telefonního systému.  

Na vybraná pracoviště budou dodány nové IP telefony s obrazovkou 10ks, na ostatní 
pracoviště budou dodány IP telefony bez monitoru pro video hovor. Instalaci telefonů bude 
provedena správcem PC sítě dle požadavků školy. Předpokládané umístění v každém 
kabinetu.  

Dálkové otevírání dveří bude umožněno ze vstupního panelu, na základě uskutečněného 
hovoru s účastníkem. 

 

2.2. Interaktivní tabule 

V každé učebně bude provedena příprava pro možnou instalaci Interaktivní tabule. 
Příprava zahrnuje kabelové propojení mezi katedrou učitele a předpokládanému umístění 
tabule. Pro interaktivní tabuli bude připravena jedna dvouzásuvka napájení 230V. Vedle 
napájecí zásuvky bude umístěna zásuvková sestava kabely, které umožní propojení audio 
(RCA zásuvka), video signálu (VGA a HDMI zásuvka), USB, a 1x RJ45 LAN. Kabely od těchto 
zásuvek povedou ke katedře učitele, kde budou zakončeny zásuvkami.  

Interaktivní tabule bude vybavena posuvným pojezdem pro nastavení výšky tabule, 
dvoukřídlou tabulí, dále bude vybavena ozvučovacím systémem s reproduktory 
a dataprojektorem s krátkou ohniskovou vzdáleností. 

 

2.3. DR – Domácí rozhlas 

Systém školního rozhlasu je soubor technických zařízení a prvků, jehož primárním účelem 
(v této aplikaci) je místní hlášení pro žáky nebo vyučující.  

Z důvodu možného přechodu domácího rozhlasu na evakuační, bude kabeláž provedena 
s funkční při požáru. Ústředna a další komponenty budou splňovat požadavky norem na 
evakuační rozhlas, tak aby bylo možné bez dodatečných nákladů (výměna ústředna, kabeláže), 
doplnit a provést tak Evakuační rozhlas.  

V objektu je instalován 100V rozhlasový systém PAVIRO s řídící jednotkou - kontrolérem, 
napájecím zdrojem i pro záložní baterie, výkonovým zesilovačem a mikrofonními panely.  

Záložní prvky (baterie, zesilovače) v této aplikaci nebudou instalovány, pro školní rozhlas 
nejsou nutné.  

Řídicí jednotka zaznamenává veškeré informace a konfigurační nastavení, neustále 
monitoruje celý systém Součástí ústředny je digitální paměť pro vysílání předem nahraných 
hlášení. Systém umožňuje nastavení priorit jaká hlášení a do kterých zón, bude hlášení a po 
jakou dobu (počet opakování). Součástí řídící jednotky jsou i výstupní minutové impulsy pro 
řízení jednotného času.  

Ústředna – řídící jednotka, výkonové zesilovače a napájecí zdroj bude instalován v HDR-B 
rozvaděči v kabinetu IT 3.08.  

K ovládání rozhlasového systému slouží mikrofonní volací stanice. Tato stanice slouží pro 
vstup selektivní hlasové informace do systému. Tato stanice bude umístěna v kanceláři 
hospodářky 1.08. Pomocí klávesnice má obsluha možnost hlásit do vybraných zón, spouštět 
hlášení, nebo spínat ostatní funkce. Po připojení hudebního vstupu např. MP3 přehrávače do 
mikrofonní stanice je možné přehrávat hudbu do vybraných reproduktorových zón.  
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Koncová zařazení rozhlasového systému jsou reproduktory, které pracují ve 100V 

technice. Rozmístění reproduktorů je znázorněné ve výkresové části dokumentace. 
V prostorech školy budou rozmístěny převážně skříňkové reproduktory o výkonu 6W. do 
prostoru tělocvičen budou umístěny reproduktory v kovovém provedení o výkonu 10W.  

 
Rozdělení do rozhlasových zón 

číslo zóny popis zóny výkon (W) 

1 Učebny 210 

2 Kabinety 60 

3 Chodby 222 

4 Tělocvičny 26 

5 Jídelna 30 

6 Kuchyně 36 

7 Tělocvična 1PP 16 

  Celkem 600 

 
Hlášení a přehrávání jednotlivých zpráv je možné provést libovolně do jedné zóny, do dvou 

nebo do všech dle volby na tlačítek na mikrofonním pultu.  
 

2.4. Školní zvonění a jednotný čas 

Školní zvonění bude prováděno pomocí rozhlasového systému. Zvonění bude řízeno 
rozhlasovou ústřednou, spínání zvonění bude provedeno podle předem nastaveného časového 
plánu. Zvonění bude prováděno vybranou hudbou nahranou do rozhlasové ústředny. 

Pro signalizaci času budou na hlavních chodbách a v učebnách v každém patře 
nainstalované analogové podružné hodiny řízené minutovými pulsy.  

V  tělocvičnách budou instalovány hodiny vybavené mechanickou ochranou. 
Tyto podružné hodiny budou připojeny k rozhlasové ústředně v rozvaděči HDR-B 

v kabinetu IT 3.08 a řízení času bude zajišťovat ústředna výstupem s minutovými pulsy. Na 
tento výstup nesmí být připojeno více ne 2 ks podružných analogových. V případě instalace 
více analogových hodin, musí být tento výstup doplněn výkonovým spínacím prvkem. 

Nastavení přesného času rozhlasové ústředny je prováděné hodin protokolem NTP v síti 
Ethernet. 

 

2.5. CCTV – Kamerový systém 

Kamerový monitorovací systém umožňuje sledovat a zaznamenávat pohyb ve vybraných 
prostorech. Kamerový systém bude v provedení IP video systém, který se skládá z IP kamer, 
videoserveru, monitorovacího pracoviště, aktivních prvků, napájecích zdrojů a kabeláže. 

V rozvaděči HDR-B v místnosti kabinet IT 3.08 bude instalován IP videoserver. V tomto 
rozvaděči bude umístěn patch panel, na kterém budou zakončeny 
kamery,  

V rozvaděči PDR-1 budou připojeny ostatní kamery z pravé strany 
školy – 10ks kamer. 

Pro vnitřní prostředí je navržena barevná 4MPIX IP CCD 1,3“ mini 
dome kamera (typ KED-IPC2411), automatické volba den/noc, WDR, 
s volitelným objektivem (2,8mm, 3,6mm, 6mm, 8mm), napájení 12V DC 
nebo po Ethernetu PoE (IEEE 802.3af) max. 11W. V našem případě bud 
použit objektiv 2,8mm. 
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Venkovní kamery jsou navrženy ve stejném provedení se stejnými 

parametry, kamera ale bude v provedení bulit-in s objektivem 12mm.  
Tento typ je použit ve vnitřním prostředí na dlouhých chodbách.  
Díky vysokému rozlišení 2592x1520 při 20fps, nebo  2048×1520 

při 25fps poskytuje velice detailní přehled o situaci a také plynulý obraz. 
Nejnovější komprimační protokol H265 ušetří až 50% přenosového pásma a úložného 

prostoru. 
Pomocí IR přísvitu je zaručen dohled 30m i v naprosté tmě. Kamera obsahuje slot pro 

paměťovou kartu pro možnost záložního nahrávání při výpadku datového přenosu - funkce 
Automatic Network Replenishment (ANR). 

Vnitřní kamery budou přehledově sledovat veřejní prostory chodby, schodiště, vstupy do 
objektu. Kamery umístěné na dlouhých chodbách jsou nastaveny tak, aby sledovali vzdálenější 
prostor chodby. Kamera nainstalovaná na okraji chodby sleduje přibližně prostřední část 
chodba a kamera nainstalovaná uprostřed sleduje okraje chodeb. Venkovní kamery sledují 
přehledově vjezd na parkoviště, parkoviště a venkovní sportoviště. 

 

Kamera umístění umístění patro číslo místnosti rozvaděč patch panel 
vstup patch 

panelu 

K1 2.8 mm boční vstup 1 PP 0.06 HDR CCTV 1 1 

K2 2.8 mm hala 1 PP 0.06 HDR CCTV 1 2 

K3 2.8 mm vstup kuchyně 1 PP   PDR-1 CCTV 1 1 

K4 2.8 mm chodba suterén 1 PP   PDR-1 CCTV 1 2 

K5 2.8 mm hlavní vstup 1 NP 1.05 HDR CCTV 1 3 

K6 2.8 mm hala 1 NP 1.07 HDR CCTV 1 4 

K7 2.8 mm vstup škola 1 NP 1.07 HDR CCTV 1 5 

K8 12 mm chodba + šatna 1 NP 1.12 HDR CCTV 1 6 

K9 12 mm chodba + šatna 1 NP 1.12 HDR CCTV 1 7 

K10 12 mm chodba + šatna 1 NP 1.12 HDR CCTV 1 8 

K11 12 mm chodba + šatna 1 NP 1.12 PDR-1 CCTV 1 3 

K12 2.8 mm chodba 1 NP 1.18 PDR-1 CCTV 1 4 

K13 2.8 mm schodiště 1 NP   PDR-1 CCTV 1 5 

K14 2.8 mm zadní vstup 1 NP   PDR-1 CCTV 1 6 

K15 2.8 mm chodba 1 NP 1.25 PDR-1 CCTV 1 7 

K16 2.8 mm hala 2 NP 2.08 HDR CCTV 1 9 

K17 12 mm chodba + šatna 2 NP 2.12 HDR CCTV 1 10 

K18 12 mm chodba + šatna 2 NP 2.12 HDR CCTV 1 11 

K19 12 mm chodba + šatna 2 NP 2.12 HDR CCTV 1 12 

K20 12 mm chodba + šatna 2 NP 2.12 PDR-1 CCTV 1 8 

K21 2.8 mm hala 3 NP 3.07 HDR CCTV 1 13 

K22 16 mm chodba 2 NP 3.12 HDR CCTV 1 14 

K23 12 mm chodba 2 NP 3.12 HDR CCTV 1 15 

K24 12 mm chodba 3 NP 3.12 HDR CCTV 1 16 

K25 12 mm chodba 3 NP 3.12 PDR-1 CCTV 1 9 

K26 2.8 mm chodba 3 NP 3.17 PDR-1 CCTV 1 10 

K27 12 mm vjezd 2 NP plášť budovy HDR CCTV 1 17 

K28 12 mm parkoviště 2 NP plášť budovy HDR CCTV 1 18 

K29 12 mm hřiště 2 NP plášť budovy HDR CCTV 1 19 

 
Všechny kamery budou připojeny do rozvaděče HDR-B nebo PDR-1 na samostatné patch 

panely. V rozvaděči HDR-B bude umístěno síťové nahrávací zařízení NVR.  
Záznam kamer bude nahráván na síťové záznamové zařízení NVR typ KED-NVR2860E-

48HD, které bude umístěno v datovém rozvaděči HDR-B. Součástí tohoto rozvaděče budou 
i ostatní komponenty jako jsou switche, a záložní zdroj UPS. 
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Síťové záznamové zařízení dokáže nahrávat video z až 48 kamer až na 8 HDD pomocí 

RAID 0/1/5/6/10. Šířka příchozího datového toku 240Mbps a 256Mbps pro odchozí data. 
Zařízení podporuje širokou škálu rozlišení od VGA po 5 Mpx ve formátech H.265, H.264, 

MPEG-4 a MJPEG. Díky podpoře H265 ušetří až 50% přenosového pásma a úložného 
prostoru. 

Videorekordér bude nahrávat kamery v max. rozlišení 4MPix, max. 20sn/s při detekci 30%, 
5sn/s bez detekce po dobu 15 dní, kapacita záznamového zařízení bude rozšířena pomocí 
interních disků na 12TB. Záznam bude prováděn na 4x 3TB interní disky zapojené do RAID 5.  

Na NVR může mít přístup až 64 uživatelů (monitorovacích pracovišť). K NVR je zdarma 
dodáván software CMS, který zajišťuje rozšíření kamerového systému o další NVR až nad 128 
NVR. CMS podporuje mapové podklady, TV-WALL,  až 6 obrazovek současně (4 x Živé video, 
1 x E-Map, 1 x TV-Wall).  

Samostatné dohledové pracoviště kamerového systému nebylo požadováno, kontrola 
nahraných záznamů nebo pohledu živé kamery bude prováděna občasně. Pro tento případ 
nemusí být instalováno samostatné operátorské pracoviště. Pro občasný dohled může být 
použito libovolné PC v dosahu LAN spojení s kamerovým systémem. Operátorovi bude 
umožněno sledování a ovládání kamer dle přidělených práv, klientské aplikace bude ovládaná 
standardně klávesnicí a myší.  

Kabeláž pro kamerový systém - vedení od kamery ke switchy bude provedeno 
bezhalogenovým kabelem FTP LSOH Cat6a. Kabely budou zakončeny v rozvaděči HDR-B 
a PDR1 na samostatných patch panelech. V rozvaděči HDR bude umístěn datový switch 
v provedení PoE (Pover over Ethernet) a patch panel. Z tohoto patch panelu budou kamery 
připojeny do datového switche. Pro připojení kamer bude použit switch 24xport RJ45 PoE 
400W. Deset kamer bude připojeno do rozvaděč PDR-1, kde budou kamery připojeny na stejný 
switch jako v HDR. Switche budou spojeny pomocí optických vláken páteřního rozvodu UKS.  

Napájení kamer bude přes PoE z těchto switchů. 
Zálohování napájení kamer a digitálních videorekordérů bude zajištěno prostřednictvím 

lokálních UPS, které budou zajišťovat chod celého systému po dobu alespoň 5 minut. 
Zálohováno bude záznamové zařízení a aktivní datové prvky, na které budou připojeny 
komponenty CCTV a kamery. UPS 1600VA bude instalována v rozvaděči HDR, v PDR-1 bude 
instalována UPS 650VA.  

 

33..  SSeezznnaamm  ppoožžaaddaavvkkůů  
Stavba bude prováděna podle prováděcí dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 

řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

Stavba musí být prováděna osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být 
respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební 
zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných 
i doporučených ČSN a předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé 
zařízení bude provedena výchozí revize. 

Je nutné zajistit po dobu realizace přístup pracovníkům montážní organizace do objektu 
a místnost pro příruční sklad materiálu.  

 

3.1. Umístění koncových prvků 

Při osazování koncových prvků je nutné provádět koordinaci s projektem silnoproudu. 
Přesné umístění zásuvek UKS, zejména pak zásuvkové sestavy za interaktivní tabulí bude 
odsouhlaseno zástupci investora – školy. Před finálním umístěním kamer budou provedeny 
kamerové zkoušky za účasti investora. Zástupce školy schválí design ciferníků školních hodin. 
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3.2. Požadavky na koordinaci 

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže a umístnění koncových 
prvků slaboproudých systémů ve spolupráci se silnoproudem a zadavatelem stavby. Detaily 
specifického řešení umístění slaboproudé elektroinstalace bude součástí dílenská 
dokumentace. 

Kabelové trasy pro projekt slaboproudu, byly převzaty z projektu silnoproudu, který také 
zajišťuje dodávku hlavních kabelových tras, zákryt SDK všech kabelových tras včetně 
slaboproudých stoupacích zajišťuje dodavatel silnoproudu.  

Dodavatel slaboproudu zajišťuje: drážkování včetně začištění drážek, dále zajišťuje 
dodávku žlabů pro hlavní kabelové trasy a stoupací vedení, dle specifikace ve výkresech.  

Dodavatel silnoproudu zajišťuje: přívody elektrické energie pro jednotlivé slaboproudé 
zařízení, dodávku parapetních žlabů, společnou výmalbu. 

3.3. Požadavky na telefonní přípojku a internet 
V projektu není řešena datová a telefonní přípojka (JTS jednotná telefonní síť), budou 

využity stávající přípojky. Pro telefonní služby bude využita stávající přípojka. 
Datová přípojka bude nově přivedena optickým kabelem z místnosti kotelna 1PP, kabel 

bude zakončen optickou zásuvkou, do HDR kde bude kabel zakončen v optické vaně.  
 

3.4. Požadavky na odběratele 

Před uvedením slaboproudých zařízení do provozu je uživatel povinen zpracovat "Směrnici 
o činnosti v případě poruch, poplachu" se stanovením způsobu a podmínek provozního využití 
prostorů, pohybu osob v těchto prostorách a dalších provozních hledisek, včetně stanovení 
režimu provozu budovy. 

Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit 
a proškolit: 

- osoby zodpovědné za obsluhu 
- osoby zodpovědné za údržbu 
- osobu zodpovědnou za provoz zařízení 
 

44..  EElleekkttrriicckkéé  rroozzvvooddyy  
Kabeláž musí být provedena, v souladu se zněním norem, ČSN 33 2000–5–523 ed.2, 

ČSN 330165, ČSN 332130 a normami souvisejícími. 
Všechny komponenty slaboproudých systémů budou napájeny ze samostatně jištěných 

okruhů. Napájení slaboproudých zařízení bude provedeno volným vývodem kabelu (rezerva cca 
2m). Zajišťuje silnoproudá elektroinstalace.  

Seznam napájených zařízení: 
Popis umístění napájení - jistič vývod 
HDR A Kabinet IT 3.08 2x16A Zásuvka 
HDR B Kabinet IT 3.08 1x16A Zásuvka 
CCTV Kabinet IT 3.08 - HDR B 1x10A Zásuvka 

Rozhlas DR Kabinet IT 3.08 - HDR B 1x16A Zásuvka 
Zdroj DT Kabinet IT 3.08 - HDR B 1x16A Zásuvka 
PDR-1 Kabinet 3.15 2x16A Zásuvka 
CCTV Kabinet 3.15 – PDR1 1x10A Zásuvka 
PDR-2 informatika 3.06 1x10A Stávající 
PDR-3 počítače 3.06 1x10A Stávající 

Ostatní komponenty budou napojeny ze zásuvkových okruhů. 
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Kabely rozvody budou vedeny převážně v kabelových žlabech ve společných trasách, 

v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné 
vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy.  

 
Kabelové rozvody pro všechny systémy budou provedeny v bezhalogenovém provedení. 

Kabely STP LSOH 4x2 (AWG 23) - kategorie 6a stíněné provedení pro UKS, pro telefonní 
rozvody budou použity kabely JXFE-R. Pro datové propojení HDR a PDR bude použito 
optického kabelu 12x vlákno (mm 50/125mm). Pro rozhlasový systém, zvonění a hodinový 
rozvod bude použit kabel 1-CXKH2x1,5. Kamery budou připojeny stíněním kabelem STP LSOH 
cat6a.  

 

55..  BBeezzppeeččnnoosstt  pprrááccee  
Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na 

nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce. 
Montáž může provádět pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace 

výrobcem poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. 
Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění 

a nastavení (viz technická dokumentace). 
Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy 

(umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) 
eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.  

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní 
zpráva. 

 

66..  ZZáávvěěrr  
Projektová dokumentace má charakter dokumentace určené výhradně pro potřeby 

uživatele. 
Zpracovaný materiál vychází ze všech dostupných podkladů k datu realizace prováděcí 

projektové dokumentace. 
Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci, 

které vyplynou ze stanovení jednotlivých technologií, montáže zařízení nebo kabelových 
rozvodů. 

Poznámka: Během výstavby může dojít k nepodstatným změnám, v důsledku případných 
změn stavebního řešení a následně jiného postupu prací. Případné změny je třeba konzultovat 
s projektantem a konečné řešení zanést do projektu skutečného provedení. 

Bude-li požadováno investorem, projektant doplní nebo vypracuje úpravu dle nových 
požadavků. 

 
 Vypracoval: Václav Mašek 
  31. 3. 2016 
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77..  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  

7.1. Rozmístění prvků v rozvaděčích UKS 

 

HDR-A HDR-B 
600x600x42U 600x600x42U 

VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA 

42 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

42 42 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

42 

41 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 41 41 OPTICKÁ VANA, 24LC  41 

40 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 40 40 OPTICKÁ VANA, 24LC 40 

39 VYVAZOVACÍ PANEL 39 39 ISDN PANEL 25port 39 

38 REZERVA - SWITCH 1 - 48xport 38 38 VYVAZOVACÍ PANEL 38 

37 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 37 37 
POLICE 

37 

36 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 36 36 36 

35 VYVAZOVACÍ PANEL 35 35 

Prostor pro ostatní prvky 

35 

34 REZERVA - SWITCH 2 - 48xport 34 34 34 

33 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 33 33 33 

32 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 32 32 32 

31 VYVAZOVACÍ PANEL 31 31 31 

30 REZERVA - SWITCH 3 - 48xport 30 30 30 

29 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7 29 29 29 

28 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 8 28 28 28 

27 VYVAZOVACÍ PANEL 27 27 27 

26 REZERVA - SWITCH 4 - 48xport 26 26 26 

25 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 9 25 25 25 

24 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 10 24 24 24 

23 VYVAZOVACÍ PANEL 23 23 23 

22 REZERVA - SWITCH 5 - 48xport 22 22 22 

21 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 11 21 21 21 

20 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 12 20 20 PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 20 

19 VYVAZOVACÍ PANEL 19 19 VYVAZOVACÍ PANEL 19 

18 REZERVA - SWITCH 6 - 48xport 18 18 PoE SWITCH CCTV - 24xport 18 

17 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 13 17 17   17 

16 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 14 16 16   16 

15 VYVAZOVACÍ PANEL 15 15 
CCTV - NVR 

15 

14 PoE SWITCH 7 - 24xport 14 14 14 

13 VYVAZOVACÍ PANEL 13 13 
CCTV - UPS 

13 

12   12 12 12 

11 
LAN - UPS 

11 11   11 

10 10 10   10 

9 

Prostor pro ostatní prvky 

9 9 
ROZHLAS - KONTROLÉR 

9 

8 8 8 8 

7 7 7 
ROZHLAS - ZESILOVAČ 

7 

6 6 6 6 

5 5 5 
ROZHLAS - ZDROJ 

5 

4 4 4 4 

3 3 3   3 

2 2 2   2 

1 NAPÁJECÍ PANEL 1 1 NAPÁJECÍ PANEL 1 
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PDR-1 
600x600x42U 

VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA 

42  NAPÁJECÍ PANEL  42 

41  OPTICKÁ VANA, 12LC  41 

40  VYVAZOVACÍ PANEL  40 

39  ISDN PANEL 25port  39 

38  VYVAZOVACÍ PANEL  38 

37  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1  37 

36  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2  36 

35  VYVAZOVACÍ PANEL  35 

34  REZERVA - SWITCH 1 - 48xport  34 

33  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3  33 

32  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4  32 

31  VYVAZOVACÍ PANEL  31 

30  REZERVA - SWITCH 2 - 48xport  30 

29  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5  29 

28  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6  28 

27  VYVAZOVACÍ PANEL  27 

26  REZERVA - SWITCH 3 - 48xport  26 

25  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7  25 

24  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 8  24 

23  VYVAZOVACÍ PANEL  23 

22  REZERVA - SWITCH 4 - 48xport  22 

21  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 9  21 

20  VYVAZOVACÍ PANEL  20 

19  REZERVA - SWITCH 5 - 48xport  19 

18  PoE SWITCH 6 - 24xport  18 

17  VYVAZOVACÍ PANEL  17 

16  

 

 16 

15  

LAN - UPS 

 15 

14   14 

13  

 

 13 

12  PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1  12 

11  VYVAZOVACÍ PANEL  11 

10  PoE SWITCH CCTV - 24xport  10 

9  

 

 9 

8  

CCTV - UPS 

 8 

7   7 

6  

Prostor pro ostatní prvky 

 6 

5   5 

4   4 

3   3 

2   2 

1  NAPÁJECÍ PANEL  1 
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7.2. Připojení kabelů UKS 

 
číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup patch panelu 

00.1 VE STĚNĚ 1 PP 0.02 - šk. Kuchyně HDR UKS 1 1-2 

00.2 VE STĚNĚ 1 PP 0.03 - učebna HDR UKS 1 3-4 

00.3 VE STĚNĚ 1 PP 0.03 - učebna HDR UKS 1 5-6 

00.4 VE STĚNĚ 1 PP 0.03 - učebna HDR UKS 1 7-8 

00.5 WIFI 1 PP 0.03 - učebna HDR UKS 3 1 

00.6 VE STĚNĚ 1 PP 0.04 - dílna HDR UKS 1 9-10 

00.7 VE STĚNĚ 1 PP 0.04 - dílna HDR UKS 1 11-12 

00.8 VE STĚNĚ 1 PP 0.04 - dílna HDR UKS 1 13-14 

00.9 VE STĚNĚ 1 PP 0.05 - ker.dílna HDR UKS 1 15-16 

00.10 VE STĚNĚ 1 PP 0.05 - ker.dílna HDR UKS 1 17-18 

00.11 VE STĚNĚ 1 PP 0.05 - ker.dílna HDR UKS 1 19-20 

00.12 VE STĚNĚ 1 PP 0.06 - hala HDR UKS 1 21-22 

00.13 WIFI 1 PP 0.06 - hala HDR UKS 3 2 

00.14 VE STĚNĚ 1 PP 0.06 - hala HDR UKS 1 23-24 

00.15 VE STĚNĚ 1 PP 0.07 - bufet HDR UKS 2 1-2 

00.16 VE STĚNĚ 1 PP 0.07 - bufet HDR UKS 2 3-4 

00.17 VE STĚNĚ 1 PP 0.07 - bufet HDR UKS 2 5-6 

00.18 VE STĚNĚ 1 PP 0.07 - bufet HDR UKS 2 7-8 

00.19 VE STĚNĚ 1 PP 0.07 - bufet HDR UKS 2 9-10 

00.20 VE STĚNĚ 1 PP 0.08 -dílna HDR UKS 2 11-12 

00.21 VE STĚNĚ 1 PP 0.08 -dílna HDR UKS 2 13-14 

00.22 VE STĚNĚ 1 PP 0.08 -dílna HDR UKS 2 15-16 

00.23 WIFI 1 PP 0.08 -dílna HDR UKS 3 3 

00.24 VE STĚNĚ 1 PP 0.10 -dílna HDR UKS 2 17-18 

00.25 VE STĚNĚ 1 PP 0.10 -dílna HDR UKS 2 19-20 

00.26 VE STĚNĚ 1 PP 0.10 -dílna HDR UKS 2 21-22 

00.27 WIFI 1 PP 0.10 -dílna HDR UKS 3 4 

00.28 VE STĚNĚ 1 PP 0.11 -jídelna HDR UKS 2 23-24 

00.29 WIFI 1 PP 0.11 -jídelna HDR UKS 3 5 

- REZERVA 1 PP - HDR UKS 3 18-24 

01.1 VE STĚNĚ 1 NP 1.01 - byt školníka HDR UKS 4 1-2 

01.2 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 4 3-4 

01.3 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 4 5-6 

01.4 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 4 7-8 

01.5 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 4 9-10 

01.6 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 4 11-12 

01.7 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 4 13-14 

01.8 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 4 15-16 

01.9 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 4 17-18 

01.10 WIFI 1 NP 1.04 - knihovna HDR UKS 6 17 

01.11 VE STĚNĚ 1 NP 1.06 - učebna HDR UKS 4 19-20 

01.12 VE STĚNĚ 1 NP 1.06 - učebna HDR UKS 4 21-22 

01.13 VE STĚNĚ 1 NP 1.06 - učebna HDR UKS 4 23-24 

01.14 VE STĚNĚ 1 NP 1.06 - učebna HDR UKS 5 1-2 

01.15 WIFI 1 NP 1.06 - učebna HDR UKS 6 18 

01.16 WIFI 1 NP 1.07 - hala HDR UKS 6 19 

01.17 VE STĚNĚ 1 NP 1.07 - hala HDR UKS 5 3-4 

01.18 VE STĚNĚ 1 NP 1.07 - hala HDR UKS 5 5-6 

01.19 VE STĚNĚ 1 NP 1.07 - hala HDR UKS 5 7-8 



CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE ZŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY, NÁMĚSTÍ SVOBODY 2/930, PRAHA 6 
Projektová dokumentace slaboproud   technická zpráva – březen. 2016 

  17 

číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup patch panelu 

01.20 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - kanc. hospodář HDR UKS 5 9-10 

01.21 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - kanc. hospodář HDR UKS 5 11-12 

01.22 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - kanc. hospodář HDR UKS 5 13-14 

01.23 TELEFON 1 NP 1.08 - kanc. hospodář HDR UKS 6 20 

01.24 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - kanc. hospodář HDR UKS 5 15-16 

01.25 WIFI 1 NP 1.09 - učebna HDR UKS 6 21 

01.26 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna HDR UKS 5 17-18 

01.27 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna HDR UKS 5 19-20 

01.28 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna HDR UKS 5 21-22 

01.29 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna HDR UKS 5 23-24 

01.30 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna HDR UKS 6 1-2 

01.31 WIFI 1 NP 1.10 - učebna HDR UKS 6 22 

01.32 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna HDR UKS 6 3-4 

01.33 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna HDR UKS 6 5-6 

01.34 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna HDR UKS 6 7-8 

01.35 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna HDR UKS 6 9-10 

01.36 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna HDR UKS 6 11-12 

01.37 WIFI 1 NP 1.11 - učebna HDR UKS 6 23 

01.38 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna HDR UKS 6 13-14 

01.39 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna HDR UKS 6 15-16 

DT-1 DT-1 1 NP 1.05 - hlavní vstup HDR UKS 6 24 

02.01 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna HDR UKS 7 1-2 

02.02 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna HDR UKS 7 3-4 

02.03 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna HDR UKS 7 5-6 

02.04 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna HDR UKS 7 7-8 

02.05 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna HDR UKS 7 9-10 

02.06 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna HDR UKS 7 11-12 

02.07 WIFI 2 NP 2.01 - sborovna HDR UKS 10 5 

02.08 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - zástupkyně HDR UKS 7 13-14 

02.09 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - zástupkyně HDR UKS 7 15-16 

02.10 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - zástupkyně HDR UKS 7 17-18 

02.11 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - zástupkyně HDR UKS 7 19-20 

02.12 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - zástupkyně HDR UKS 7 21-22 

02.13 WIFI 2 NP 2.04 - zástupkyně HDR UKS 10 6 

02.14 COPY 2 NP 2.05 - předsíň HDR UKS 10 7 

02.15 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 - ředitelna HDR UKS 7 23-24 

02.16 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 - ředitelna HDR UKS 8 1-2 

02.17 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 - ředitelna HDR UKS 8 3-4 

02.18 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 - ředitelna HDR UKS 8 5-6 

02.19 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 - ředitelna HDR UKS 8 7-8 

02.20 VE STĚNĚ 2 NP 2.06 - ředitelna HDR UKS 8 9-10 

02.21 WIFI 2 NP 2.06 - ředitelna HDR UKS 10 8 

02.22 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 - učebna HDR UKS 8 11-12 

02.23 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 - učebna HDR UKS 8 13-14 

02.24 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 - učebna HDR UKS 8 15-16 

02.25 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 - učebna HDR UKS 8 17-18 

02.26 WIFI 2 NP 2.07 - učebna HDR UKS 10 9 

02.27 VE STĚNĚ 2 NP 2.08 - hala HDR UKS 8 19-20 

02.28 WIFI 2 NP 2.08 - hala HDR UKS 10 10 

02.29 VE STĚNĚ 2 NP 2.08 - hala HDR UKS 8 21-22 

02.30 VE STĚNĚ 2 NP 2.12 - hala HDR UKS 9 23-24 

02.31 VE STĚNĚ 2 NP 2.08 - hala HDR UKS 9 1-2 

02.32 VE STĚNĚ 2 NP 2.09 - učebna HDR UKS 9 3-4 

02.33 VE STĚNĚ 2 NP 2.09 - učebna HDR UKS 9 5-6 

02.34 VE STĚNĚ 2 NP 2.09 - učebna HDR UKS 9 7-8 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup patch panelu 

02.35 VE STĚNĚ 2 NP 2.09 - učebna HDR UKS 9 9-10 

02.36 WIFI 2 NP 2.09 - učebna HDR UKS 10 11 

02.37 VE STĚNĚ 2 NP 2.10 - učebna HDR UKS 9 11-12 

02.38 VE STĚNĚ 2 NP 2.10 - učebna HDR UKS 9 13-14 

02.39 VE STĚNĚ 2 NP 2.10 - učebna HDR UKS 9 15-16 

02.40 VE STĚNĚ 2 NP 2.10 - učebna HDR UKS 9 17-18 

02.41 WIFI 2 NP 2.10 - učebna HDR UKS 10 12 

02.42 VE STĚNĚ 2 NP 2.11 - učebna HDR UKS 9 19-20 

02.43 VE STĚNĚ 2 NP 2.11 - učebna HDR UKS 9 21-22 

02.44 VE STĚNĚ 2 NP 2.11 - učebna HDR UKS 9 23-24 

02.45 VE STĚNĚ 2 NP 2.11 - učebna HDR UKS 10 1-2 

02.46 WIFI 2 NP 2.11 - učebna HDR UKS 10 13 

02.47 VE STĚNĚ 2 NP 2.13 - učebna HDR UKS 10 3-4 

- REZERVA 2 NP - HDR UKS 10 14-24 

03.01 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - učebna HDR UKS 11 1-2 

03.02 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - učebna HDR UKS 11 3-4 

03.03 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - učebna HDR UKS 11 5-6 

03.04 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - učebna HDR UKS 11 7-8 

03.05 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - učebna HDR UKS 11 9-10 

03.06 WIFI 3 NP 3.01 - učebna HDR UKS 13 23 

03.07 VE STĚNĚ 3 NP 3.04 - uč. chemie HDR UKS 11 11-12 

03.08 VE STĚNĚ 3 NP 3.04 - uč. chemie HDR UKS 11 13-14 

03.09 VE STĚNĚ 3 NP 3.04 - uč. chemie HDR UKS 11 15-16 

03.10 WIFI 3 NP 3.04 - uč. chemie HDR UKS 13 24 

03.11 VE STĚNĚ 3 NP 3.05 - uč. Jazyků HDR UKS 11 17-18 

03.12 VE STĚNĚ 3 NP 3.05 - uč. Jazyků HDR UKS 11 19-20 

03.13 VE STĚNĚ 3 NP 3.05 - uč. Jazyků HDR UKS 11 21-22 

03.14 WIFI 3 NP 3.05 - uč. Jazyků HDR UKS 14 1 

03.15 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 - počítače HDR UKS 11 23-24 

03.16 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 - počítače HDR UKS 12 1-2 

03.17 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 - počítače HDR UKS 12 3-4 

03.18 WIFI 3 NP 3.06 - počítače HDR UKS 14 2 

03.19 VE STĚNĚ 3 NP 3.07 - hala HDR UKS 12 5-6 

03.20 VE STĚNĚ 3 NP 3.07 - hala HDR UKS 12 7-8 

03.21 WIFI 3 NP 3.07 - hala HDR UKS 14 3 

03.22 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - kabinet IT HDR UKS 12 9-10 

03.23 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - kabinet IT HDR UKS 12 11-12 

03.24 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - kabinet IT HDR UKS 12 13-14 

03.25 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - kabinet IT HDR UKS 12 15-16 

03.26 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - informatika HDR UKS 12 17-18 

03.27 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - informatika HDR UKS 12 19-20 

03.28 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - informatika HDR UKS 12 21-22 

03.29 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - informatika HDR UKS 12 23-24 

03.30 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - informatika HDR UKS 13 1-2 

03.31 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - informatika HDR UKS 13 3-4 

03.32 WIFI 3 NP 3.09 - informatika HDR UKS 14 4 

03.33 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna HDR UKS 13 5-6 

03.34 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna HDR UKS 13 7-8 

03.35 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna HDR UKS 13 9-10 

03.36 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna HDR UKS 13 11-12 

03.37 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna HDR UKS 13 13-14 

03.38 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna HDR UKS 13 15-16 

03.39 WIFI 3 NP 3.10 - učebna HDR UKS 14 5 

03.40 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna HDR UKS 13 17-18 

03.41 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna HDR UKS 13 19-20 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup patch panelu 

03.42 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna HDR UKS 13 21-22 

03.43 WIFI 3 NP 3.11 - učebna HDR UKS 14 6 

PDR-1 PROPOJ 3 NP - HDR UKS 14 7 

PDR-2 PROPOJ 3 NP - HDR UKS 14 8 

PDR-3 PROPOJ 3 NP - HDR UKS 14 9 

- REZERVA 3 NP - HDR UKS 14 10-24 

10.01 WIFI 1 PP 0.13 - jídelna PDR-1 UKS 1 15 

10.02 WIFI 1 PP 0.14 - jídelna PDR-1 UKS 1 16 

10.03 VE STĚNĚ 1 PP 0.14 - jídelna PDR-1 UKS 1 1-2 

10.04 VE STĚNĚ 1 PP 0.14 - jídelna PDR-1 UKS 1 3-4 

10.05 VE STĚNĚ 1 PP 0.15 - kuchyně PDR-1 UKS 1 5-6 

10.06 VE STĚNĚ 1 PP 0.15 - kuchyně PDR-1 UKS 1 7-8 

10.07 VE STĚNĚ 1 PP 0.18 - kanc. kuchyně PDR-1 UKS 1 9-10 

10.08 VE STĚNĚ 1 PP 0.18 - kanc. kuchyně PDR-1 UKS 1 11-12 

10.09 VE STĚNĚ 1 PP 0.22 - zázem. kuchyně PDR-1 UKS 1 13-14 

- REZERVA 1 PP - PDR-1 UKS 1 17-24 

11.01 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 2 1-2 

11.02 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 2 3-4 

11.03 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 2 5-6 

11.04 WIFI 1 NP 1.13 - učebna PDR-1 UKS 4 17 

11.05 VE STĚNĚ 1 NP 1.13 - učebna PDR-1 UKS 2 7-8 

11.06 VE STĚNĚ 1 NP 1.13 - učebna PDR-1 UKS 2 9-10 

11.07 VE STĚNĚ 1 NP 1.13 - učebna PDR-1 UKS 2 11-12 

11.08 VE STĚNĚ 1 NP 1.13 - učebna PDR-1 UKS 2 13-14 

11.09 VE STĚNĚ 1 NP 1.13 - učebna PDR-1 UKS 2 15-16 

11.10 WIFI 1 NP 1.14 - učebna PDR-1 UKS 4 18 

11.11 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-1 UKS 2 17-18 

11.12 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-1 UKS 2 19-20 

11.13 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-1 UKS 2 21-22 

11.14 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-1 UKS 2 23-24 

11.15 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-1 UKS 3 1-2 

11.16 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - učebna PDR-1 UKS 3 3-4 

11.17 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - učebna PDR-1 UKS 3 5-6 

11.18 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - učebna PDR-1 UKS 3 7-8 

11.19 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - učebna PDR-1 UKS 3 9-10 

11.20 WIFI 1 NP 1.15 - učebna PDR-1 UKS 4 19 

11.21 VE STĚNĚ 1 NP 1.16 - sklad PDR-1 UKS 3 11-12 

11.22 VE STĚNĚ 1 NP 1.16 - sklad PDR-1 UKS 3 13-14 

11.23 VE STĚNĚ 1 NP 1.16 - sklad PDR-1 UKS 3 15-16 

11.24 VE STĚNĚ 1 NP 1.16 - sklad PDR-1 UKS 3 17-18 

11.25 VE STĚNĚ 1 NP 1.16 - sklad PDR-1 UKS 3 19-20 

11.26 VE STĚNĚ 1 NP 1.17 - učebna PDR-1 UKS 3 21-22 

11.27 VE STĚNĚ 1 NP 1.17 - učebna PDR-1 UKS 3 23-24 

11.28 VE STĚNĚ 1 NP 1.17 - učebna PDR-1 UKS 4 1-2 

11.29 VE STĚNĚ 1 NP 1.17 - učebna PDR-1 UKS 4 3-4 

11.30 VE STĚNĚ 1 NP 1.17 - učebna PDR-1 UKS 4 5-6 

11.31 WIFI 1 NP 1.17 - učebna PDR-1 UKS 4 20 

11.32 VE STĚNĚ 1 NP 1.19 - učebna PDR-1 UKS 4 7-8 

11.33 VE STĚNĚ 1 NP 1.19 - učebna PDR-1 UKS 4 9-10 

11.34 VE STĚNĚ 1 NP 1.19 - učebna PDR-1 UKS 4 11-12 

11.35 VE STĚNĚ 1 NP 1.19 - učebna PDR-1 UKS 4 13-14 

11.36 WIFI 1 NP 1.19 - učebna PDR-1 UKS 4 21 

11.37 VE STĚNĚ 1 NP 1.19 - učebna PDR-1 UKS 4 15-16 

- REZERVA 1 NP - PDR-1 UKS 4 22-24 

12.01 VE STĚNĚ 2 NP 2.13 - učebna PDR-1 UKS 5 1-2 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup patch panelu 

12.02 VE STĚNĚ 2 NP 2.13 - učebna PDR-1 UKS 5 3-4 

12.03 VE STĚNĚ 2 NP 2.13 - učebna PDR-1 UKS 5 5-6 

12.04 WIFI 2 NP 2.13 - učebna PDR-1 UKS 6 15 

12.05 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - učebna PDR-1 UKS 5 7-8 

12.06 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - učebna PDR-1 UKS 5 9-10 

12.07 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - učebna PDR-1 UKS 5 11-12 

12.08 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - učebna PDR-1 UKS 5 13-14 

12.09 WIFI 2 NP 2.14 - učebna PDR-1 UKS 6 16 

12.10 VE STĚNĚ 2 NP 2.15 - učebna PDR-1 UKS 5 15-16 

12.11 VE STĚNĚ 2 NP 2.15 - učebna PDR-1 UKS 5 17-18 

12.12 VE STĚNĚ 2 NP 2.15 - učebna PDR-1 UKS 5 19-20 

12.13 VE STĚNĚ 2 NP 2.15 - učebna PDR-1 UKS 5 21-22 

12.14 WIFI 2 NP 2.15 - učebna PDR-1 UKS 6 17 

12.15 VE STĚNĚ 2 NP 2.16 - učebna PDR-1 UKS 5 23-24 

12.16 VE STĚNĚ 2 NP 2.16 - učebna PDR-1 UKS 6 1-2 

12.17 VE STĚNĚ 2 NP 2.16 - učebna PDR-1 UKS 6 3-4 

12.18 VE STĚNĚ 2 NP 2.16 - učebna PDR-1 UKS 6 5-6 

12.19 WIFI 2 NP 2.16 - učebna PDR-1 UKS 6 18 

12.20 VE STĚNĚ 2 NP 2.12 - chodba PDR-1 UKS 6 7-8 

12.21 VE STĚNĚ 2 NP 2.17 - sklad PDR-1 UKS 6 9-10 

12.22 VE STĚNĚ 2 NP 2.17 - sklad PDR-1 UKS 6 11-12 

12.23 VE STĚNĚ 2 NP 2.17 - sklad PDR-1 UKS 6 13-14 

- REZERVA 2 NP - PDR-1 UKS 6 19-24 

13.01 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna PDR-1 UKS 7 1-2 

13.02 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna PDR-1 UKS 7 3-4 

13.03 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna PDR-1 UKS 7 5-6 

13.04 VE STĚNĚ 3 NP 3.13 - učebna PDR-1 UKS 7 7-8 

13.05 VE STĚNĚ 3 NP 3.13 - učebna PDR-1 UKS 7 9-10 

13.06 VE STĚNĚ 3 NP 3.13 - učebna PDR-1 UKS 7 11-12 

13.07 WIFI 3 NP 3.13 - učebna PDR-1 UKS 9 3 

13.08 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 - učebna PDR-1 UKS 7 13-14 

13.09 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 - učebna PDR-1 UKS 7 15-16 

13.10 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 - učebna PDR-1 UKS 7 17-18 

13.11 WIFI 3 NP 3.14 - učebna PDR-1 UKS 9 4 

13.12 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 - kabinet PDR-1 UKS 7 19-20 

13.13 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 - kabinet PDR-1 UKS 7 21-22 

13.14 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 - kabinet PDR-1 UKS 7 23-24 

13.15 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 - kabinet PDR-1 UKS 8 1-2 

13.16 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 - kabinet PDR-1 UKS 8 3-4 

13.17 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 - kabinet PDR-1 UKS 8 5-6 

13.18 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 - kabinet PDR-1 UKS 8 7-8 

13.19 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 - kabinet PDR-1 UKS 8 9-10 

13.20 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 - kreslírna PDR-1 UKS 8 11-12 

13.21 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 - kreslírna PDR-1 UKS 8 13-14 

13.22 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 - kreslírna PDR-1 UKS 8 15-16 

13.23 WIFI 3 NP 3.18 - kreslírna PDR-1 UKS 9 5 

13.24 VE STĚNĚ 3 NP 3.19 - učebna PDR-1 UKS 8 17-18 

13.25 VE STĚNĚ 3 NP 3.19 - učebna PDR-1 UKS 8 19-20 

13.26 VE STĚNĚ 3 NP 3.19 - učebna PDR-1 UKS 8 21-22 

13.27 WIFI 3 NP 3.19 - učebna PDR-1 UKS 9 6 

13.28 VE STĚNĚ 3 NP 3.20 - uč. zeměpis PDR-1 UKS 8 23-24 

13.29 VE STĚNĚ 3 NP 3.20 - uč. zeměpis PDR-1 UKS 9 1-2 

- REZERVA 3 NP - PDR-1 UKS 9 7-24 

23.01 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 1-2 

23.02 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 3-4 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup patch panelu 

23.03 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 5-6 

23.04 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 7-8 

23.05 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 9-10 

23.06 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 11-12 

23.07 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 13-14 

23.08 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 15-16 

23.09 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 17-18 

23.10 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 19-20 

23.11 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 21-22 

23.12 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 1 23-24 

23.13 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 2 1-2 

23.14 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 2 3-4 

23.15 DLE NÁBYTKU 2 NP 3.09 - informatika PDR-2 UKS 2 5-6 

- REZERVA - - PDR-2 UKS 2 7-24 

 

7.3. Technické specifikace 

 
Pol. Název 

  Univerzální kabelážní systém - USK, telefonní rozvody a pobočková ústředna 

  HDR-A 

1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 

2 Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W  6 ventilátorů, termostat. 

3 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

4 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

5 Vertikální vyvazovací žlab 42U  

6 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD 

7 Eaton Ellipse Rack Kit 

8 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

9 Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC 

10 
L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň 
technického standardu ECS4210-28P 

11 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

12 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

13 Připojení domácího telefonu, a PDR 

14 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

15 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

16 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

17 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

18 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

19 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

20 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

21 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

22 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  

23 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  

24 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  HDR-B 

1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 

2 Ventilační jednotka spodní(horní) 220V/60W  6 ventilátorů, termostat. 

3 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

4 Polička perforovaná 1U/450mm, max. nosnost 40kg 

5 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

6 Vertikální vyvazovací žlab 42U  

7 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 
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Pol. Název 

8 Spojka LC MM duplex, OM3 

9 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

10 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

11 Měření optických tras, včetně tisku měřících protokolů 

12 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

13 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

14 Patch panel 25xRJ45, cat3 

15 Zařezání keystone (cat.3) 

16 Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) 

17 Propojovací skříň MIS 100, komplet  

18 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-1 

1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 

2 Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W  6 ventilátorů, termostat. 

3 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

4 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

5 Vertikální vyvazovací žlab 42U  

6 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD 

7 Eaton Ellipse Rack Kit 

8 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 

9 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

10 Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC 

11 
L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň 
technického standardu ECS4210-28P 

12 Spojka LC MM duplex, OM3 

13 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

14 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

15 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

16 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

17 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

18 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

19 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

20 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

21 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

22 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

23 Patch panel 25xRJ45, cat3 

24 Zařezání keystone (cat.3) 

25 Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) 

26 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

27 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

28 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

29 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-1m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  

30 Patch kabel UTP LSZH cat. 5E-2m, ochrana snag proof, profil slim boot, modrý, Molex PCD  

31 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-2 

1 Úprava stávajícího rozvaděče 

2 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 

3 Spojka LC MM duplex, OM3 

4 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

5 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

6 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

7 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

8 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 
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Pol. Název 

9 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

10 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

11 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

12 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

13 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

14 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

  PDR-3 

1 Úprava stávajícího rozvaděče 

2 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 

3 Spojka LC MM duplex, OM3 

4 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

5 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

6 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do rozvaděče, včetně instal. krabice, 
úroveň technického standardu Molex DataGate  

7 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

8 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

9 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

  Demontážní práce 

1 demontáž stávajících zásuvek SK cca 130ks 

2 demontáž stávající pobočkové ústředna a telefonů (do 20ks) 

3 demontáž vstupních panelů 1ks a IP telefonů  

4 ostatní demontážní nespecifikované práce 

  Pobočková telefonní ústředna PBX a domácí telefony DT 

1 
Pobočková telefonní ústředna pro Ateus Omega Lite 10 analogových a 25 IP účastníků, s napájecí jednotkou pro 
230V,1x vnější linka ISDN2 (BRI), 2 x vnější analogová linka HTS (CO),  10 x analogový účastník s funkcí AVL, 5 x 
VoIP hovorový kanál (SIP trunk),  25 x VoIP pobočka (SIP klient) 

2 Kabeláž pro propojení s HDR 

3 IP video telefon GXV-3240, Android, 4,3" LCD, 6 SIP účtů, 2xRJ45, USB, WIFI, BT, PoE 

4 WELL - IP telefon, 2x SIP/IAX účty, LCD, 5x prog. tlačítek, router 

5 2N® Helios IP 3x2 tlačítka + klávesnice + kamera + displej 

6 2N Helios IP - napájecí zdroj 12V/2A  

7 Připojení - výměna stávajícího dveřního otevírače profi FAB,  stavitelná západka, 12VDC/AC 

  Kabelová příprava pro instalaci Interaktivních tabulí 

1 
2x Zásuvková sestava pro interaktivní tabuli a katedru učitele - Legrand Mosaic - 1xRJ45 Cat6a, 1x USB, 1x VGA, 
1xHDMI, 1xRCA zásuvka, krabice do pro 6 modulů a rámeček 

2 
Kabeláž - příprava pro propojení interaktivní tabula a katedry - kabely UTP, aktivní USB, VGA, HDMI, RCA 
(reproduktorový kabel 1,5mm) délka 10m,  

  Rozhlasový systém  

1 Kontrolér Paviro 

2 Zesilovač 2x500W Paviro 

3 Plena Voice Alarm Systém PLN-24CH12 - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4 

4 Stanice hlasatele Paviro 

5 Rozšíření stanice hlasatele Paviro 

6 Skříňkový kovový reproduktor 6W, bílý, montáž na stěnu nebo strop 

7 Skříňkový kovový reproduktor 15/10W, bílý, EVAC, montáž na stěnu nebo strop, odolnost proti úderu 

8 svorkovnice ČSN EN 60849 pro reproduktory 

9 Demontáž stávajícího systému - ústředna - přepínací tablo 

10 Demontáž reproduktorů cca 80ks 

11 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  Jednotný čas a školní zvonění  

1 Spínací prvek výkonový - pro spínání minutových pulsů, řídící signál 24VSS z rozhlasové ústředny 

2 Podružné nástěnné hodiny FLA.50 analog, minutové pulsy, prům 30mm, kovové pouzdro 

3 Podružné nástěnné hodiny FLA.30 analog, minutové pulsy, prům 30mm, kovové pouzdro 

4 Mechanická ochrana proti nárazu míčem do podružných hodin 

5 Demontáž stávajícího systému - ústředna  

6 Demontáž stávajících hodin a zvonků cca 20ks 

7 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  Kamerový monitorovací systém - CCTV 
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Pol. Název 

1 
KED-IPC2411 - 4.0 MPx mini dome kamera s objektivem f=2,8mm, 2592×1520 - 20fps, H.265 video kodek, WDR, 
30M IR přísvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy: detekce pohybu, odpojení od sítě 

2 
KED-IPC2452 - 4.0 MPx network bullet kamera s objektivem f=12mm, 2592×1520 - 20fps, H.265 video kodek, 
WDR, 30M IR přísvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy: detekce pohybu, odpojení od sítě 

3 

KED-NVR2860E-48HD - NVR - 48-Channel x 1080p@30fps Camera Recording up to 16 x 1080p@30fps live 
viewing/playback, Podpora H265,8-bay 4T HDD (Not Included), HDD Hot Swap, RAID 0/1/5/6/10, 1x e-SATA,1x 
VGA, 1x HDMI, output different source,2x 1000M, 2x Alarm in/out, 2x RS485, 1x Audio in/out, Podpora CMS až 6 
obrazovek současně 

4 SATA III Hard Disk 3TB pro digitální záznam AV  

5 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD 

6 Eaton Ellipse Pro 650 / UPS 650VA / 400 W / 4 zásuvky (3 zálohované) / LCD 

7 Eaton Ellipse Rack Kit 

8 
L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň 
technického standardu ECS4110-28P 

9 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

10 Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC 

11 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

12 Připojení podružných kamer 

13 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

14 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

15 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

16 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

17 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

18 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

19 Nespecifikované pomocné montážní práce 

 


