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11..  ZZAADDÁÁNNÍÍ  
Tato část projektu je vypracována jako dodatek k projektu rekonstrukce elektroinstalace 

ZŠ Emy Destinnové vypracované p. O. Chládkem v lednu 2016. 
 

1.1. Rozsah projektu 

Projekt pro celkovou opravu elektroinstalace - část slaboproud – řeší opravu slaboproudých 
rozvodů v objektu školy.  

Předmětem části slaboproudu jsou: 
UKS – Univerzální kabelážní systém a pobočková telefonní ústředna 
DR – školní rozhlas 
Školní zvonění a hodiny 
Interaktivní tabule 
CCTV – kamerový systém 
 
Dokumentace je vypracována ve stupni “DPS“ – dokumentace pro provádění stavby. 
 
Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací 

zejména normám a požadavkům platných. Kromě toho budou aplikovány normy Evropské unie. 
 

1.2. Projektové podklady 

• stavební dispozice 
• projekt rekonstrukce elektro ZŠ Emy Destinnové zpracoval p. Chládek 01/2016 
• požadavky investora  
• podklady výrobců zařízení 

 

1.3. Související normy a předpisy 
Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na níže uvedené normy a předpisy, 

včetně norem předpisů souvisejících, v platném znění a technických podmínek výrobce zřízení. 

Všeobecné předpisy: 
- ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody, 

- ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení, 

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 

- ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Elektrická vedení, 

- ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče, 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty, 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení, 

- ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody. 
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- ANSI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunication standards, 
- ISO/IEC 11801 Information technology - Generic cabling for customer premises, 
- ČSN EN 50173-1 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: 

Všeobecné požadavky 
- ČSN EN 50173-2 ed. 2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: 

Kancelářské prostory, 
- ČSN EN 50174-1 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: 

Specifikace a zabezpečení kvality, 
- ČSN EN 50174-2 ed. 2 Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: 

Projektová příprava a výstavba v budovách. 
- ČSN EN 50131 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  
- ČSN EN 50132 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích 
 

1.4. Stanovení prostředí 

Stanovení vnějších vlivů vychází ze stávajících protokolů elektro v rámci celého areálu. 
Dodavatel – realizační tým bude před realizací proškolen a seznámen s aktuálním druhem 
prostoru a prostředím ve kterém bude pracovat. Proškolení a seznámení provede zástupce 
uživatele areálu. 

Pokud není ve výkresové části uvedeno jinak, pak ve všech vnitřních prostorách, kde jsou 
řešeny slaboproudé systémy, je ve smyslu ČSN 33 2000-3 stanoveno prostředí normální. 
V prostorech, které jsou specifikovány a stanoveny jako prostory nebezpečné nebo zvlášť 
nebezpečné, budou učiněna odpovídající opatření pro ochranu před úrazem elektrickým 
proudem a navrženo zařízení takového provedení, které je vhodné pro dané prostředí. 

Všechna zařízení budou provedena v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k 
působení na jiná zařízení a nebylo vystavěno nežádoucím vlivům jiných zařízení. Navrhovaná 
zařízení jsou odolná proti elektrickému rušení z okolního prostředí, elektrické sítě a proti VF 
rušení. 

Všechna zařízení splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí. 
Odpady vzniklé při stavbě budou roztříděny a předány specializované firmě k likvidaci. Během 
provozu zařízení nebude produkován žádný odpad.  

 

1.5. Údaje o provozních podmínkách 

1.5.1. Napěťová soustava 
Napájení hlavních částí:  1+N+PE 230V/50Hz T-N-S 
Malé napětí SELV/PELV 12VDC, 24VAC/50Hz, 24VDC, 48VDC 

1.5.2. Ochrana proti nebezpečnému dotyku 
V souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana před nebezpečným 

dotykovým napětím následovně: 
a) Ochrana živých částí, 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.2  

- krytím, izolací 
b) Ochrana neživých částí 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3 

- automatickým odpojením od zdroje, ochranným uzemněním a ochranným 
pospojováním, dvojitou izolací, malým napětím SELV/PELV 

1.5.3. Ochrana proti přepětí 
Ochrana proti přepětí bude provedena v souladu s ČSN EN 62305-4 ed.2. 
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1.5.4. Elektromagnetická kompatibilita 
Výrobce kteréhokoliv přenosného výrobku musí prohlásit shodu výrobku s normami EU. 

Výrobek musí být označen značkou CE k potvrzení jeho souladu s EMC a ostatními směrnicemi 
pro odběratele. Bezdrátové aplikace zvyšují jevy EMI z těchto zařízení, a proto musejí být 
intenzity polí zcela pod vyžadovanými limitními hodnotami citlivostních testů směrnice EU pro 
EMC.  

 

1.6. související normy a předpisy 

Dodavatel se musí podřídit normám a předpisům platným v zemi v době realizace prací 
zejména normám a požadavkům platných Telekomunikačního úřadu a hasičského 
záchranného sboru - HZS, jakož i jejich požadavkům. Kromě toho budou aplikovány normy 
Evropské unie. 

 

22..  PPOOPPIISS  TTEECCHHNNIICCKKÉÉHHOO  ŘŘEEŠŠEENNÍÍ  
Tento projekt řeší návrh slaboproudých systémů jako celek, ve kterém jsou zahrnuty 

systémy, strukturované kabeláže, pobočkové telefonní ústředny a domácího telefonu, přípravy 
rozvodů pro interaktivní tabule, systémy školního rozhlasu, školního zvonění a jednotného času 
a kamerový systém. Ostatní systémy zůstávají beze změn, jako například kartový systém pro 
výdej jídel.  

Před začátkem instalací slaboproudých systémů dojde k demontáži stávajících zařízení 
a komponentů slaboproudých systémů. Všechny slaboproudé systémy jsou ve špatném 
technickém stavu a jsou na pokraji životnosti. Komponenty budou nahrazeny novým zařízením, 
mimo vybraných zařízením jako jsou aktivní prvky, Wi-Fi, DT apod., a ostatních slaboproudých 
zařízení, kterých se tento projekt netýká. 

 

2.1. Univerzální kabelážní systém (UKS) 

Univerzální kabeláž je koncipována jako univerzální síť k využití pro datové, hlasové služby 
a případně další aplikace (širokopásmové video, zabezpečovací technologie, přístupové 
a evidenční systémy, apod.).  

Projekt řeší rozvod dat i telefonů jednotným způsobem formou strukturované kabeláže 
standardu kategorie 6a – třída ISO Ea do 500 Mhz, všechny prvky proto jsou v provedení pro 
kabeláž kategorie 6a – stíněné provedení.  

Kabelážní systém musí umožňovat interní propojení hlasových a datových komunikačních 
systémů, spojovacích a dalších řídících informačních systémů v síti uvnitř budovy a připojení do 
veřejné telekomunikační sítě (musí být homologován pro použití v ČR). 

Celý systém bude postaven výhradně z komponent jednoho výrobce a umožňuje vyvážený 
přenos signálu v celé délce přenosového řetězce. Všechny zásuvky budou připojovány 
k rozvaděčům 4-párovými kabely (STP), což umožňuje současné připojení např. telefonu 
a terminálu, telefonu a faxu atd. do jedné zásuvky přes příslušný adaptér. Systém dále 
umožňuje při stěhování osobních počítačů, terminálů, telefonů i faxů z jedné místnosti do jiné 
zachování jejich priorit, adres i tlf. čísel velmi jednoduchým přepojením v příslušném rozvaděči. 
Tato přepojení nemusí provádět pouze pracovník spojů nebo výpočetního centra, ale 
i zaškolený laik. 

 

2.1.1. Páteřní rozvody a datové rozvaděče 
V objektu bude umístěn hlavní datový rozvaděč (HDR) v servrovně 0.18 a dva hlavní 

podružné rozvaděče PDR 1 a PDR 2. Podružný datový rozvaděč PDR1 bude instalován 
v kabinetu 2.08 a PDR - 2 bude umístěn v kabinetu 2.15. Do těchto rozvaděčů budou připojeny 
všechny zásuvky ze školy. Tyto rozvaděče budou propojeny optickým kabelem 12x vlákno mm 
50/125mm. Pro telefonní propojení budou tyto rozvaděče propojeny metalickým vedením 
kabelem JXFE-R 15x2x0,5. Kabely budou zakončeny v na patch panelech v rozvaděčích. 
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Další stávající podružné rozvaděče PDR-3, PDR 4 a PDR- 5 umístěny v počítačových 

učebnách budou propojeny 2x metalickým kabelem CAT6a s PDR-1.  
V každé učebně budou v místě katedry učitele instalovány dvě dvouzásuvky RJ45 

(4xRJ45). Jedna dvou zásuvka slouží pro připojení PC a telefonu a druhá dvouzásuvka slouží 
jako rezerva pro případ, že se učebna změní na počítačovou učebnu. V tom případě, se tato 
zásuvka změní na páteřní přívod do podružného rozvaděče, který se nainstaluje ve třídě a do 
kterého se pak zapojí všechny datové zásuvky instalované v této učebně.  

Bude provedena příprava pro případnou instalaci dalšího hlavního rozvaděče umístěného 
na půdě, kde se předpokládá případná rekonstrukce těchto prostor a vybudování nových 
učeben (toto není součástí projektu). Pro tento případ bude připraven prostup z místnosti 
Kabinetu 3.07 na půdu. Na půdu bude přived optický kabel 12vl., který bude dotažen na půdu a 
s kabelovou cca 30m bude umístěn do krabice pro mechanickou ochranu kabelu. .  

Rozvaděč HDR 
V místnosti servrovny bude nainstalován nový datový rozvaděče HDR o velikosti 42U šíře 

600mm, Vedle stávajícího datového rozvaděče 42U 600x600mm, kde jsou umístěny stávající 
datové prvky PC sítě školy. Nová skřín bude vybavena napájecím panelem, instalačním 
materiálem (matičky, šroubky), patch panely, optickou vanou a ventilační jednotkou. 

Ve skříni HDR bude ukončena na optickém patch panelu páteřní síť, na metalických patch 
panelech instalované datové zásuvky ze suterénu. Ve skříní bude instalován rozhlasový 
systém, kamerový systém a ostatní komponenty PC sítě (Server switche, FireWall a podobně). 
Ve stejné místnosti bude instalována pobočková telefonní ústředna. 

Rozmístění komponent je uvedeno v příloze technické zprávy viz bod 7.1.  
PDR-1 
Ve stejném provedení a velikosti bude proveden i podružný rozvaděč PDR-1, který bude 

umístěn v kabinetu 2.08. Bude instalován jeden rozvaděč 42U. Do tohoto rozvaděče budou 
připojeny všechny zásuvky z pravé strany objektu.  

PDR-2 
Ve stejném provedení a velikosti bude proveden i podružný rozvaděč PDR-2, který bude 

umístěn v kabinetu 2.15. Bude instalován jeden rozvaděč 42U. Do tohoto rozvaděče budou 
připojeny všechny zásuvky z levé strany objektu.  

Ostatní PDR 
V objektu jsou nainstalovány tři PDR, které slouží pro rozvod PC sítě v rámci počítačových 

učeben. Pro oba rozvaděče bude provedeno nové páteřní připojení.metalickám kabelem 2x 
STP Cat6A  

PDR-3 je instalován v učebně informatiky 2.07, PDR-4 v učebně informatiky 3.03 a PDR-5 
v učebně informatiky 3.06. Rozvaděče zůstávají na svém místě, ale jejich vnitřní vybavení bude 
vyměněno, mimo aktivních prvků. V těchto učebnách dojde ke kompletní rekonstrukci rozvodů 
a zásuvek.  

 

2.1.2. Metalické rozvody k zásuvkám 
Přípojná místa budou realizovány ve všech učebnách datovou 2x dvojzásuvkou 4xRJ45 

se stíněnými moduly  kategorie 6A. Jedna dvouzásuvka je určena pro učitele a druhá slouží 
jako záloha pro připojení dalších komponent (Wi-Fi ve třídě, nebo v případě vybudování PC 
učebny pro páteří datový přívod.). 

V kabinetech a ostatních pracovištích budou instalovány vždy min. 1x datová dvouzásuvka 
na pracoviště. Pro připojení ostatních technologií pak bude použito jednozásuvek 1x RJ45.  

V učebnách a na dalších vybraných místech budou instalovány jedno zásuvky pro 
případnou instalaci Wi-Fi. Další přívody budou přivedeny do kuchyně a v jídelně pro stávající 
systém kartového systému pro výdej jídel. Tento systém zůstává ne beze změn.  

U zásuvkové sestavy interaktivní tabule bude instalována standardní datová zásuvka 
2xRJ45 pro datové připojení Apple TV nebo jiného zařízení. 
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Vlastní metalické rozvody strukturované kabeláže budou provedeny stíněnými metalickými 

kabely (kat. 6A STP) a budou ukončeny v propojovacích panelech (PATCH) kat. 6A datových 
rozvaděčů na straně jedné a v datových zásuvkách RJ-45, kat. 6A na straně druhé.  

Rozvody silnoproudu pro napájení rozvaděčů a počítačů řeší projekt silnoproudu. 
Rozvody UKS jsou uloženy v kabelových žlabech, parapetních, případně v trubkách pod 

omítkou, nebo v pevných trubkách na povrchu, případně v ohebných trubkách v podlahách.  
Zálohování napájení systémů UKS není požadováno. 
Přesné zapojení jednotlivých zásuvek je uvedeno v příloze 7. 2. této technické zprávy. 
 

2.1.3. Aktivní prvky 
Součástí dodávky nebudou aktivní prvky – switche pro univerzální kabeláž. Ty budou 

použity stávající nebo budou doplněny dle potřeb později. 
Připojení ostatních datových bodů se předpokládá přes stávající aktivní prvky, v případě 

rozšíření je doporučen switch 48x10/100/100T, 4×GE SFP ECS4110-52T. Pro tyto prvky je 
instalována v rozvaděčích prostorová rezerva. 

Pro připojení datových prvků, které potřebují PoE napájení je doporučen typ PoE switche 
24x10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W – typ ECS4110-28P. 

Ostatní aktivní prvky (FireWall, Wi-Fi atd.) nejsou požadovány a použijí se stávající 
a nejsou součástí tohoto projektu, stejně tak dodávky výpočetní techniky není součástí tohoto 
projektu.  

Aktivní prvky v rozvaděči HDR, PDR1 a PDR2 budou zálohovány pomocí UPS proti 
krátkodobým výpadkům sítě do cca 10min. 

Instalaci a demontáž stávajících aktivních prvků si zajišťuje investor.  
 

2.1.4. Pobočková telefonní ústředna a telefonní rozvody 
Stávající telefonní pobočková ústředna bude demontována a bude nahrazena novou, která 

bude umístěna u HDR v serverovně 0.18. Dle informací školy je stávající přípojka vyvedena 
v ZŠ Ema Destinnová u zástupce ředitele 1.08. Z tohoto místa bude novým kabelem napojena 
nová telefonní pobočková ústředna 2N Omega Lite podporující IP komunikaci.  

Základní parametry Telefonní pobočkové ústředny: 
• 1 x vstupní ISDN Linka 
• 2 x vnější analogová linka HTS (CO) 
• 10 x analog účastnická pobočka (AVL) 
• 5 x VoIP hovorový kanál (SIP Trunk) 
• 25 x VoIP pobočka (SIP klient) 
Telefonní ústředna je dále rozšiřitelní o další analogové nebo digitální linky až do počtu 

20 linek pomocí přidání rozšiřujících modulů. Další rozšíření je možné pomocí doplnění licencí 
pro VoIP telefony na cca 50VoIP telefonů.  

Všechny vnější analogové linky budou propojeny s HDR pomocí patch kabelů (modré 
barvy) na požadované vstupy. HDR je propojen s PDR-1 a PDR-2 15 párovým kabelem.  

V případě rozšíření potřeb pro telefonní přístroje se předpokládá se instalace IP telefonů 
připojených pomocí UKS.  

 

2.1.5. Domácí telefon 
V objektu školy je podle informací školy instalován nový systém domácího IP telefonu. 
Tento systém bude zachován a systém bude přepojen na novou kabeláž.  
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2.2. Interaktivní tabule 

V každé učebně bude provedena příprava pro možnou instalaci Interaktivní tabule. 
Příprava zahrnuje kabelové propojení mezi katedrou učitele a předpokládanému umístění 
tabule. Pro interaktivní tabuli bude připravena jedna dvouzásuvka napájení 230V. Vedle 
napájecí zásuvky bude umístěna zásuvková sestava kabely, které umožní propojení audio 
(RCA zásuvka), video signálu (VGA a HDMI zásuvka), USB, a 1x RJ45 LAN. Kabely od těchto 
zásuvek povedou ke katedře učitele, kde budou zakončeny zásuvkami.  

Interaktivní tabule bude vybavena posuvným pojezdem pro nastavení výšky tabule, 
dvoukřídlou tabulí, dále bude vybavena ozvučovacím systémem s reproduktory 
a dataprojektorem s krátkou ohniskovou vzdáleností. 

 

2.3. DR – Domácí rozhlas 

Systém školního rozhlasu je soubor technických zařízení a prvků, jehož primárním účelem 
(v této aplikaci) je místní hlášení pro žáky nebo vyučující.  

Z důvodu možného přechodu domácího rozhlasu na evakuační, bude kabeláž provedena 
s funkční při požáru. Ústředna a další komponenty budou splňovat požadavky norem na 
evakuační rozhlas, tak aby bylo možné bez dodatečných nákladů (výměna ústředna, kabeláže), 
doplnit a provést tak Evakuační rozhlas.  

V objektu je instalován 100V rozhlasový systém PAVIRO s řídící jednotkou - kontrolérem, 
napájecím zdrojem i pro záložní baterie, výkonovým zesilovačem a mikrofonními panely.  

Záložní prvky (baterie, zesilovače) v této aplikaci nebudou instalovány, pro školní rozhlas 
nejsou nutné.  

Řídicí jednotka zaznamenává veškeré informace a konfigurační nastavení, neustále 
monitoruje celý systém Součástí ústředny je digitální paměť pro vysílání předem nahraných 
hlášení. Systém umožňuje nastavení priorit jaká hlášení a do kterých zón, bude hlášení a po 
jakou dobu (počet opakování). Součástí řídící jednotky jsou i výstupní minutové impulsy pro 
řízení jednotného času.  

Ústředna – řídící jednotka, výkonové zesilovače a napájecí zdroj bude instalován v HDR 
rozvaděči v serverevně 0.18.  

K ovládání rozhlasového systému slouží mikrofonní volací stanice. Tato stanice slouží pro 
vstup selektivní hlasové informace do systému. Tato stanice bude umístěna v kanceláři 
zástupce ředitele 1.08 a u ředitele 2.02. Pomocí klávesnice má obsluha možnost hlásit do 
vybraných zón, spouštět hlášení, nebo spínat ostatní funkce. Po připojení hudebního vstupu 
např. MP3 přehrávače do mikrofonní stanice je možné přehrávat hudbu do vybraných 
reproduktorových zón.  

Koncová zařazení rozhlasového systému jsou reproduktory, které pracují ve 100V 
technice. Rozmístění reproduktorů je znázorněné ve výkresové části dokumentace. 
V prostorech školy budou rozmístěny převážně skříňkové reproduktory o výkonu 6W. do 
prostoru tělocvičen budou umístěny reproduktory v kovovém provedení o výkonu 10W.  

 
Rozdělení do rozhlasových zón 

číslo zóny popis zóny výkon (W) 

1 Učebny 210 

2 Kabinety 126 

3 Chodby 282 

4 Jídelna 30 

5 Kanceláře 1PP 12 

6 Tělocvična 1NP 20 

7 Tělocvična 1PP 22 

8 Aula 40 

  Celkem 742 
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Hlášení a přehrávání jednotlivých zpráv je možné provést libovolně do jedné zóny, do dvou 

nebo do všech dle volby na tlačítek na mikrofonním pultu.  
 

2.4. Školní zvonění a jednotný čas 

Pro signalizaci přestávek budou na chodbě instalovány školní zvonky. Zvonění bude 
řízeno rozhlasovou ústřednou, spínání zvonění bude provedeno podle předem nastaveného 
časového plánu.  

Pro signalizaci času budou na hlavních chodbách a v učebnách v každém patře 
nainstalované analogové podružné hodiny řízené minutovými pulsy.  

V  tělocvičnách budou instalovány hodiny vybavené mechanickou ochranou. 
Tyto podružné hodiny budou připojeny k rozhlasové ústředně v rozvaděči HDR v servrovně 

0.18 a řízení času bude zajišťovat ústředna výstupem s minutovými pulsy. Na tento výstup 
nesmí být připojeno více ne 2 ks podružných analogových. V případě instalace více 
analogových hodin, musí být tento výstup doplněn výkonovým spínacím prvkem. 

Nastavení přesného času rozhlasové ústředny je prováděné hodin protokolem NTP v síti 
Ethernet. 

 

2.5. CCTV – Kamerový systém 

Kamerový monitorovací systém umožňuje sledovat a zaznamenávat pohyb ve vybraných 
prostorech. Kamerový systém bude v provedení IP video systém, který se skládá z IP kamer, 
videoserveru, monitorovacího pracoviště, aktivních prvků, napájecích zdrojů a kabeláže. 

V  rozvaděči HDR v servrovně 0.18. bude instalován IP videoserver. Do tohoto rozvaděče 
bude připojena kamera ze suterénu. 

V rozvaděči PDR-1 a PDR-2 budou umístěny patch panely, na 
kterých budou zakončeny kamery. 

Pro vnitřní prostředí je navržena barevná 4MPIX IP CCD 1,3“ mini 
dome kamera (typ KED-IPC2411), automatické volba den/noc, WDR, 
s volitelným objektivem (2,8mm, 3,6mm, 6mm, 8mm), napájení 12V DC 
nebo po Ethernetu PoE (IEEE 802.3af) max 11W. V našem případě bud 
použit objektiv 2,8mm. 

 
Venkovní kamery jsou navrženy ve stejném provedení se stejnými 

parametry, kamera ale bude v provedení bulit-in s objektivem 12mm.  
Tento typ je použit ve vnitřním prostředí na dlouhých chodbách.  
Díky vysokému rozlišení 2592x1520 při 20fps, nebo  2048×1520 

při 25fps poskytuje velice detailní přehled o situaci a také plynulý obraz. 
Nejnovější komprimační protokol H265 ušetří až 50% přenosového pásma a úložného 

prostoru. 
Pomocí IR přísvitu je zaručen dohled 30m i v naprosté tmě. Kamera obsahuje slot pro 

paměťovou kartu pro možnost záložního nahrávání při výpadku datového přenosu - funkce 
Automatic Network Replenishment (ANR). 

Vnitřní kamery budou přehledově sledovat veřejní prostory chodby, schodiště, vstupy do 
objektu. Kamery umístěné na dlouhých chodbách jsou nastaveny tak, aby sledovali vzdálenější 
prostor chodby. Kamera nainstalovaná na okraji chodby sleduje přibližně prostřední část 
chodba a kamera nainstalovaná uprostřed sleduje okraje chodeb. Venkovní kamery sledují 
přehledově vjezd na parkoviště, parkoviště a venkovní sportoviště. 
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Kamera umístění umístění patro číslo místnosti rozvaděč patch panel 
vstup patch 

panelu 

K1 2.8 mm hala - šatna 1 PP 0.08 PDR-1 CCTV 1 1 

K2 2.8 mm chodba 1 PP 0.22 HDR CCTV 1 1 

K3 2.8 mm hlavní vstup 1 NP 1.02 PDR-1 CCTV 1 2 

K4 2.8 mm hala 1 NP 1.07 PDR-1 CCTV 1 3 

K5 2.8 mm vstup škola 1 NP 1.07 PDR-1 CCTV 1 4 

K6 12 mm chodba + šatna 1 NP 1.13 PDR-1 CCTV 1 5 

K7 12 mm chodba + šatna 1 NP 1.13 PDR-1 CCTV 1 6 

K8 12 mm chodba + šatna 1 NP 1.13 PDR-1 CCTV 1 7 

K9 12 mm chodba + šatna 1 NP 1.13 PDR-2 CCTV 1 1 

K10 2.8 mm chodba 1 NP 1.17 PDR-2 CCTV 1 2 

K11 2.8 mm zadní vstup 1 NP 1.23 PDR-2 CCTV 1 3 

K12 2.8 mm chodba 1 NP 1.23 PDR-2 CCTV 1 4 

K13 2.8 mm schodiště MEZIPATRO M.06 PDR-2 CCTV 1 5 

K14 2.8 mm schodiště 2 NP 2.29 PDR-1 CCTV 1 8 

K15 12 mm chodba + šatna 2 NP 2.17 PDR-1 CCTV 1 9 

K16 12 mm chodba + šatna 2 NP 2.17 PDR-1 CCTV 1 10 

K17 12 mm chodba + šatna 2 NP 2.17 PDR-1 CCTV 1 11 

K18 12 mm chodba + šatna 2 NP 2.17 PDR-2 CCTV 1 6 

K19 8 mm chodba 2 NP 2.23 PDR-2 CCTV 1 7 

K20 8 mm chodba 2 NP 2.23 PDR-2 CCTV 1 8 

K21 2.8 mm schodiště 2 NP 2.23 PDR-2 CCTV 1 9 

K22 2.8 mm chodba 2 NP 2.23 PDR-2 CCTV 1 10 

K23 2.8 mm chodba 2 NP 2.NP PDR-2 CCTV 1 11 

K24 2.8 mm schodiště 3 NP 3.20 PDR-1 CCTV 1 12 

K25 12 mm chodba 3 NP 3.12 PDR-1 CCTV 1 13 

K26 12 mm chodba 3 NP 3.12 PDR-1 CCTV 1 14 

K27 12 mm chodba 3 NP 3.12 PDR-1 CCTV 1 15 

K28 12 mm chodba 3 NP 3.12 PDR-2 CCTV 1 12 

K29 2.8 mm chodba 3 NP 3.19 PDR-2 CCTV 1 13 

K30 12 mm vjezd 2 NP plášť budovy PDR-1 CCTV 1 16 

K31 12 mm parkoviště 2 NP plášť budovy PDR-1 CCTV 1 17 

K32 12 mm hřiště 2 NP plášť budovy PDR-1 CCTV 1 18 

 
Všechny kamery budou připojeny do rozvaděče do HDR, PDR-1 nebo PDR-2 na 

samostatné patch panely. V rozvaděči HDR bude umístěno síťové nahrávací zařízení NVR.  
Záznam kamer bude nahráván na síťové záznamové zařízení NVR typ KED-NVR2860E-

48HD, které bude umístěno v datovém rozvaděči HDR-B. Součástí tohoto rozvaděče budou 
i ostatní komponenty jako jsou switche, a záložní zdroj UPS. 

Síťové záznamové zařízení dokáže nahrávat video z až 48 kamer až na 8 HDD pomocí 
RAID 0/1/5/6/10. Šířka příchozího datového toku 240Mbps a 256Mbps pro odchozí data. 

Zařízení podporuje širokou škálu rozlišení od VGA po 5 Mpx ve formátech H.265, H.264, 
MPEG-4 a MJPEG. Díky podpoře H265 ušetří až 50% přenosového pásma a úložného 
prostoru. 

Videorekordér bude nahrávat kamery v max. rozlišení 4MPix, max. 20sn/s při detekci 30%, 
5sn/s bez detekce po dobu 15 dní, kapacita záznamového zařízení bude rozšířena pomocí 
interních disků na 12TB. Záznam bude prováděn na 4x 3TB interní disky zapojené do RAID 5.  

Na NVR může mít přístup až 64 uživatelů (monitorovacích pracovišť). K NVR je zdarma 
dodáván software CMS, který zajišťuje rozšíření kamerového systému o další NVR až nad 128 
NVR. CMS podporuje mapové podklady, TV-WALL,  až 6 obrazovek současně (4 x Živé video, 
1 x E-Map, 1 x TV-Wall).  

Samostatné dohledové pracoviště kamerového systému nebylo požadováno, kontrola 
nahraných záznamů nebo pohledu živé kamery bude prováděna občasně. Pro tento případ 
nemusí být instalováno samostatné operátorské pracoviště.  
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Pro občasný dohled může být použito libovolné PC v dosahu LAN spojení s kamerovým 

systémem. Operátorovi bude umožněno sledování a ovládání kamer dle přidělených práv, 
klientské aplikace bude ovládaná standardně klávesnicí a myší.  

Kabeláž pro kamerový systém - vedení od kamery ke switchy bude provedeno 
bezhalogenovým kabelem FTP LSOH Cat6a. Kabely budou zakončeny v rozvaděčích HDR, 
PDR-1 a PDR-2 na samostatných patch panelech. V rozvaděčích budou umístěny datové 
switche v provedení PoE (Pover over Ethernet) a patch panely. Z těchto patch panelů budou 
kamery připojeny do datových switchů. Pro připojení kamer bude použit switch 24xport RJ45 
PoE 400W. Switche budou spojeny pomocí optických vláken páteřního rozvodu UKS.  

Napájení kamer bude přes PoE z těchto switchů. 
Zálohování napájení kamer a digitálních videorekordérů bude zajištěno prostřednictvím 

lokálních UPS, které budou zajišťovat chod celého systému po dobu alespoň 5 minut. 
Zálohováno bude záznamové zařízení a aktivní datové prvky, na které budou připojeny 
komponenty CCTV a kamery. UPS 1600VA bude instalována v rozvaděči HDR a v PDR-1 
a v PDR-2 bude instalována UPS 1600VA.  

 

33..  SSeezznnaamm  ppoožžaaddaavvkkůů  
Stavba bude prováděna podle prováděcí dokumentace. Veškeré odchylky od projektu 

řešeny ve spolupráci s projektantem, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.  

Stavba musí být prováděna osobami s příslušnou odborností a zkušeností. Musí být 
respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy, stavební 
zákon 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy. 

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných závazných 
i doporučených ČSN a předpisů souvisejících a vnitřních směrnic provozovatele. Na celé 
zařízení bude provedena výchozí revize. 

Je nutné zajistit po dobu realizace přístup pracovníkům montážní organizace do objektu 
a místnost pro příruční sklad materiálu.  

 

3.1. Umístění koncových prvků 

Při osazování koncových prvků je nutné provádět koordinaci s projektem silnoproudu. 
Přesné umístění zásuvek UKS, zejména pak zásuvkové sestavy za interaktivní tabulí bude 
odsouhlaseno zástupci investora – školy. Před finálním umístěním kamer budou provedeny 
kamerové zkoušky za účasti investora. Zástupce školy schválí design ciferníků školních hodin. 

 

3.2. Požadavky na koordinaci 

Při realizaci je nutné provádět průběžnou koordinaci tras kabeláže a umístnění koncových 
prvků slaboproudých systémů ve spolupráci se silnoproudem a zadavatelem stavby. Detaily 
specifického řešení umístění slaboproudé elektroinstalace bude součástí dílenská 
dokumentace. 

Kabelové trasy pro projekt slaboproudu, byly převzaty z projektu silnoproudu, který také 
zajišťuje dodávku hlavních kabelových tras, zákryt SDK všech kabelových tras včetně 
slaboproudých stoupacích zajišťuje dodavatel silnoproudu.  

Dodavatel slaboproudu zajišťuje: drážkování včetně začištění drážek, dále zajišťuje 
dodávku žlabů pro hlavní kabelové trasy a stoupací vedení, dle specifikace ve výkresech.  

Dodavatel silnoproudu zajišťuje: přívody elektrické energie pro jednotlivé slaboproudé 
zařízení, dodávku parapetních žlabů, společnou výmalbu. 
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3.3. Požadavky na telefonní přípojku a internet 
V projektu není řešena datová a telefonní přípojka (JTS jednotná telefonní síť), budou 

využity stávající přípojky. Pro telefonní služby bude využita stávající přípojka. 
Datová přípojka bude nově přivedena optickým kabelem z místnosti kotelna 1PP, kabel 

bude zakončen optickou zásuvkou, do HDR kde bude kabel zakončen v optické vaně.  
 

3.4. Požadavky na odběratele 

Před uvedením slaboproudých zařízení do provozu je uživatel povinen zpracovat "Směrnici 
o činnosti v případě poruch, poplachu" se stanovením způsobu a podmínek provozního využití 
prostorů, pohybu osob v těchto prostorách a dalších provozních hledisek, včetně stanovení 
režimu provozu budovy. 

Dále je uživatel ve směrnici o činnosti v případě poplachu povinen prokazatelně určit 
a proškolit: 

- osoby zodpovědné za obsluhu 
- osoby zodpovědné za údržbu 
- osobu zodpovědnou za provoz zařízení 
 

44..  EElleekkttrriicckkéé  rroozzvvooddyy  
Kabeláž musí být provedena, v souladu se zněním norem, ČSN 33 2000–5–523 ed.2, 

ČSN 330165, ČSN 332130 a normami souvisejícími. 
Všechny komponenty slaboproudých systémů budou napájeny ze samostatně jištěných 

okruhů. Napájení slaboproudých zařízení bude provedeno volným vývodem kabelu (rezerva cca 
2m). Zajišťuje silnoproudá elektroinstalace.  

Seznam napájených zařízení: 
Popis umístění napájení - jistič vývod 
HDR Servrovna 0.18 2x16A Zásuvka 
CCTV Servrovna 0.18- HDR 1x10A Zásuvka 

Rozhlas DR Servrovna 0.18- HDR 1x16A Zásuvka 
Zdroj DT Servrovna 0.18- HDR 1x16A Zásuvka 
PDR-1 Kabinet 2.08 2x16A Zásuvka 
CCTV Kabinet 2.08 – PDR1 1x10A Zásuvka 
PDR-2 Kabinet 2.15 2x16A Zásuvka 
CCTV Kabinet 2.15 – PDR2 1x10A Zásuvka 
PDR-3 informatika 2.07 1x10A Stávající 
PDR-4 informatika 3.03 1x10A Stávající 
PDR-5 informatika 3.06 1x10A Stávající 

Ostatní komponenty budou napojeny ze zásuvkových okruhů. 
 
Kabely rozvody budou vedeny převážně v kabelových žlabech ve společných trasách, 

v ostatních případech v EIT trubkách pod omítkou, pro každý systém samostatně. Vodorovné 
vedení trubek bude prováděno převážně pod stropem vedle silnoproudé trasy.  

 
Kabelové rozvody pro všechny systémy budou provedeny v bezhalogenovém provedení. 

Kabely STP LSOH 4x2 (AWG 23) - kategorie 6a stíněné provedení pro UKS, pro telefonní 
rozvody budou použity kabely JXFE-R. Pro datové propojení HDR a PDR bude použito 
optického kabelu 12x vlákno (mm 50/125mm). Pro rozhlasový systém, zvonění a hodinový 
rozvod bude použit kabel 1-CXKH2x1,5. Kamery budou připojeny stíněním kabelem STP LSOH 
cat6a.  
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55..  BBeezzppeeččnnoosstt  pprrááccee  
Veškeré montážní práce - elektro budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na 

nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce. 
Montáž může provádět pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace 

výrobcem poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky. 
Při montáži jednotlivých prvků je třeba dodržet pokyny výrobce pro jejich umístění 

a nastavení (viz technická dokumentace). 
Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy 

(umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) 
eliminováno na minimum nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.  

Po ukončení montážních prací bude provedena výchozí revize elektro a pořízena revizní 
zpráva. 

 

66..  ZZáávvěěrr  
Projektová dokumentace má charakter dokumentace určené výhradně pro potřeby 

uživatele. 
Zpracovaný materiál vychází ze všech dostupných podkladů k datu realizace prováděcí 

projektové dokumentace. 
Projektant si vyhrazuje právo na případné změny a dodatky k projektové dokumentaci, 

které vyplynou ze stanovení jednotlivých technologií, montáže zařízení nebo kabelových 
rozvodů. 

Poznámka: Během výstavby může dojít k nepodstatným změnám, v důsledku případných 
změn stavebního řešení a následně jiného postupu prací. Případné změny je třeba konzultovat 
s projektantem a konečné řešení zanést do projektu skutečného provedení. 

Bude-li požadováno investorem, projektant doplní nebo vypracuje úpravu dle nových 
požadavků. 

 
 Vypracoval: Václav Mašek 
  28. 3. 2016 
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77..  PPŘŘÍÍLLOOHHYY  

7.1. Rozmístění prvků v rozvaděčích UKS 

 

HDR PDR-1 
800x800x42U 800x800x42U 

VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA 

42 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

42 42 

  

NAPÁJECÍ PANEL 

  

42 

41 OPTICKÁ VANA, 24LC  41 41 OPTICKÁ VANA, 12LC 41 

40 OPTICKÁ VANA, 24LC 40 40 VYVAZOVACÍ PANEL 40 

39   39 39 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 39 

38 ISDN PANEL 25port 38 38 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2 38 

37 VYVAZOVACÍ PANEL 37 37 VYVAZOVACÍ PANEL 37 

36 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1 36 36 SWITCH 1 - 48xport 36 

35 VYVAZOVACÍ PANEL 35 35 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3 35 

34 PoE SWITCH - 24xport 34 34 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4 34 

33 
LAN - UPS 

33 33 VYVAZOVACÍ PANEL 33 

32 32 32 SWITCH 1 - 48xport 32 

31   31 31 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5 31 

30   30 30 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6 30 

29   29 29 VYVAZOVACÍ PANEL 29 

28   28 28 SWITCH 1 - 48xport 28 

27   27 27 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7 27 

26   26 26 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 8 26 

25   25 25 VYVAZOVACÍ PANEL 25 

24   24 24 SWITCH 1 - 48xport 24 

23   23 23 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 9 23 

22   22 22 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 10 22 

21   21 21 VYVAZOVACÍ PANEL 21 

20 PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 20 20 SWITCH 1 - 48xport 20 

19 VYVAZOVACÍ PANEL 19 19 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 11 19 

18 PoE SWITCH CCTV - 8xport 18 18 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 12 18 

17   17 17 VYVAZOVACÍ PANEL 17 

16   16 16 SWITCH 1 - 48xport 16 

15 
CCTV - NVR 

15 15 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 13 15 

14 14 14 PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 14 14 

13 
CCTV - UPS 

13 13 VYVAZOVACÍ PANEL 13 

12 12 12 SWITCH 1 - 48xport 12 

11   11 11 PoE SWITCH 5 - 24xport 11 

10   10 10 VYVAZOVACÍ PANEL 10 

9 
ROZHLAS - KONTROLÉR 

9 9 
LAN - UPS 

9 

8 8 8 8 

7 
ROZHLAS - ZESILOVAČ 

7 7 PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1 7 

6 6 6 VYVAZOVACÍ PANEL 6 

5 
ROZHLAS - ZDROJ 

5 5 PoE SWITCH CCTV - 24xport 5 

4 4 4   4 

3   3 3 
CCTV - UPS 

3 

2   2 2 2 

1 NAPÁJECÍ PANEL 1 1 NAPÁJECÍ PANEL 1 
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PDR-2 
800x800x42U 

VENTILÁTOR, OSVĚTLOVACÍ JEDNOTKA 

42  NAPÁJECÍ PANEL  42 

41  OPTICKÁ VANA, 12LC  41 

40  VYVAZOVACÍ PANEL  40 

39  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 1  39 

38  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 2  38 

37  VYVAZOVACÍ PANEL  37 

36  SWITCH 1 - 48xport  36 

35  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 3  35 

34  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 4  34 

33  VYVAZOVACÍ PANEL  33 

32  SWITCH 1 - 48xport  32 

31  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 5  31 

30  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 6  30 

29  VYVAZOVACÍ PANEL  29 

28  SWITCH 1 - 48xport  28 

27  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 7  27 

26  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 8  26 

25  VYVAZOVACÍ PANEL  25 

24  SWITCH 1 - 48xport  24 

23  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 9  23 

22  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 10  22 

21  VYVAZOVACÍ PANEL  21 

20  SWITCH 1 - 48xport  20 

19  PATCH PANEL - Cat 6. 24p - UKS 11  19 

18  VYVAZOVACÍ PANEL  18 

17  

SWITCH 1 - 48xport 

 17 

16  PoE SWITCH 5 - 24xport  16 

15  VYVAZOVACÍ PANEL  15 

14     14 

13  

LAN - UPS 

 13 

12   12 

11     11 

10     10 

9  PATCH PANEL-Cat6. 24p - CCTV1  9 

8  VYVAZOVACÍ PANEL  8 

7  PoE SWITCH CCTV - 24xport  7 

6     6 

5  

CCTV - UPS 

 5 

4   4 

3     3 

2     2 

1  NAPÁJECÍ PANEL  1 
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7.2. Připojení kabelů UKS 

 
číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

00.1 VE STĚNĚ 1 PP 0.14 - keramická dílna HDR UKS 1 1-2 

00.2 VE STĚNĚ 1 PP 0.14 - keramická dílna HDR UKS 1 3-4 

00.3 TELEFON 1 PP 0.14 - keramická dílna HDR UKS 1 5 

00.4 WIFI 1 PP 0.14 - keramická dílna HDR UKS 1 6 

00.5 TELEFON 1 PP 0.24 - grafika HDR UKS 1 7 

00.6 TELEFON 1 PP 0.29 -tělocvična HDR UKS 1 8 

00.7 VE STĚNĚ 1 PP 0.29 -tělocvična HDR UKS 1 9-10 

00.8 VE STĚNĚ 1 PP 0.28 HDR UKS 1 11-12 

00.9 VE STĚNĚ 1 PP 0.28 HDR UKS 1 13-14 

00.10 VE STĚNĚ 1 PP 0.28 HDR UKS 1 15-16 

DT-2 DT-2 1 NP vedlejší vstup HDR UKS 1 17 

- REZERVA - - HDR UKS 1 18-24 

21.1 VE STĚNĚ 1 NP 1.12 - učebna PDR-2 UKS 1 1-2 

21.2 VE STĚNĚ 1 NP 1.12 - učebna PDR-2 UKS 1 3-4 

21.3 VE STĚNĚ 1 NP 1.12 - učebna PDR-2 UKS 1 5-6 

21.4 VE STĚNĚ 1 NP 1.12 - učebna PDR-2 UKS 1 7-8 

21.5 WIFI 1 NP 1.12 - učebna PDR-2 UKS 1 9 

21.6 TELEFON 1 NP 1.12 - učebna PDR-2 UKS 1 10 

21.7 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-2 UKS 1 11-12 

21.8 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-2 UKS 1 13-14 

21.9 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-2 UKS 1 15-16 

21.10 VE STĚNĚ 1 NP 1.14 - učebna PDR-2 UKS 1 17-18 

21.11 WIFI 1 NP 1.14 - učebna PDR-2 UKS 1 19 

21.12 TELEFON 1 NP 1.14 - učebna PDR-2 UKS 1 20 

21.13 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 1 21-22 

21.14 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 1 23-24 

21.15 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 1-2 

21.16 WIFI 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 3 

21.17 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 4-5 

21.18 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 6-7 

21.19 WIFI 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 8 

21.20 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 9-10 

21.21 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 11-12 

21.22 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 13-14 

21.23 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 15-16 

21.24 VE STĚNĚ 1 NP 1.15 - knihovna PDR-2 UKS 2 17-18 

21.25 VE STĚNĚ 1 NP 1.18 - učebna PDR-2 UKS 2 19-20 

21.26 VE STĚNĚ 1 NP 1.18 - učebna PDR-2 UKS 2 21-22 

21.27 VE STĚNĚ 1 NP 1.18 - učebna PDR-2 UKS 2 23-24 

21.28 WIFI 1 NP 1.18 - učebna PDR-2 UKS 3 1 

21.29 TELEFON 1 NP 1.18 - učebna PDR-2 UKS 3 2 

21.30 VE STĚNĚ 1 NP 1.16 - účetní PDR-2 UKS 3 3-4 

21.31 VE STĚNĚ 1 NP 1.19 - kabinet PDR-2 UKS 3 5-6 

21.32 VE STĚNĚ 1 NP 1.20 - tělocvična PDR-2 UKS 3 7-8 

21.33 WIFI 1 NP 1.20 - tělocvična PDR-2 UKS 3 9 

21.34 WIFI 1 NP 1.24 - kabinet TV PDR-2 UKS 3 10 

21.35 VE STĚNĚ 1 NP 1.24 - kabinet TV PDR-2 UKS 3 11-12 

21.36 VE STĚNĚ 1 NP 1.24 - kabinet TV PDR-2 UKS 3 13-14 

21.37 VE STĚNĚ 1 NP 1.24 - kabinet TV PDR-2 UKS 3 15-16 

- REZERVA - - HDR UKS 3 17-24 

2M.1 VE STĚNĚ MEZIPATRO M.05 - učebna PDR-2 UKS 4 1-2 

2M.2 VE STĚNĚ MEZIPATRO M.05 - učebna PDR-2 UKS 4 3-4 

2M.3 VE STĚNĚ MEZIPATRO M.05 - učebna PDR-2 UKS 4 5-6 

2M.4 WIFI MEZIPATRO M.05 - učebna PDR-2 UKS 4 7 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

2M.5 VE STĚNĚ MEZIPATRO M.01 - kabinet PDR-2 UKS 4 8-9 

2M.6 VE STĚNĚ MEZIPATRO M.07 - učebna PDR-2 UKS 4 10-11 

2M.7 VE STĚNĚ MEZIPATRO M.07 - učebna PDR-2 UKS 4 12-13 

2M.8 VE STĚNĚ MEZIPATRO M.07 - učebna PDR-2 UKS 4 14-15 

2M.9 WIFI MEZIPATRO M.07 - učebna PDR-2 UKS 4 16 

2M.10 VE STĚNĚ MEZIPATRO M.11 - kabinet PDR-2 UKS 4 17-18 

- REZERVA - - PDR-2 UKS 4 19-24 

22.01 VE STĚNĚ 2 NP 2.11 - učebna PDR-2 UKS 5 1-2 

22.02 VE STĚNĚ 2 NP 2.12 - učebna PDR-2 UKS 5 3-4 

22.03 VE STĚNĚ 2 NP 2.12 - učebna PDR-2 UKS 5 5-6 

22.04 VE STĚNĚ 2 NP 2.12 - učebna PDR-2 UKS 5 7-8 

22.05 WIFI 2 NP 2.12 - učebna PDR-2 UKS 5 9 

22.06 TELEFON 2 NP 2.12 - učebna PDR-2 UKS 5 10 

22.07 VE STĚNĚ 2 NP 2.12 - učebna PDR-2 UKS 5 11-12 

22.08 VE STĚNĚ 2 NP 2.13 - učebna PDR-2 UKS 5 13-14 

22.09 VE STĚNĚ 2 NP 2.13 - učebna PDR-2 UKS 5 15-16 

22.10 VE STĚNĚ 2 NP 2.13 - učebna PDR-2 UKS 5 17-18 

22.11 WIFI 2 NP 2.13 - učebna PDR-2 UKS 5 19 

22.12 TELEFON 2 NP 2.13 - učebna PDR-2 UKS 5 20 

22.13 VE STĚNĚ 2 NP 2.13 - učebna PDR-2 UKS 5 21-22 

22.26 WIFI 2 NP 2.16 - Kabinet HV PDR-2 UKS 5 23 

- REZERVA - - PDR-2 UKS 5 24 

22.14 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - kabinet ČJ PDR-2 UKS 6 1-2 

22.15 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - kabinet ČJ PDR-2 UKS 6 3-4 

22.16 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - kabinet ČJ PDR-2 UKS 6 5-6 

22.17 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - kabinet ČJ PDR-2 UKS 6 7-8 

22.18 VE STĚNĚ 2 NP 2.14 - kabinet ČJ PDR-2 UKS 6 9-10 

22.19 VE STĚNĚ 2 NP 2.18 - kabinet PDR-2 UKS 6 11-12 

22.20 VE STĚNĚ 2 NP 2.15 - kabinet PDR-2 UKS 6 13-14 

22.21 VE STĚNĚ 2 NP 2.15 - kabinet PDR-2 UKS 6 15-16 

22.22 VE STĚNĚ 2 NP 2.16 - Kabinet HV PDR-2 UKS 6 17-18 

22.23 VE STĚNĚ 2 NP 2.16 - Kabinet HV PDR-2 UKS 6 19-20 

22.24 VE STĚNĚ 2 NP 2.16 - Kabinet HV PDR-2 UKS 6 21-22 

22.25 VE STĚNĚ 2 NP 2.16 - Kabinet HV PDR-2 UKS 6 23-24 

22.27 WIFI 2 NP 2.19 - učebna  PDR-2 UKS 7 1 

22.28 VE STĚNĚ 2 NP 2.19 - učebna  PDR-2 UKS 7 2-3 

22.29 VE STĚNĚ 2 NP 2.19 - učebna  PDR-2 UKS 7 4-5 

22.30 VE STĚNĚ 2 NP 2.19 - učebna  PDR-2 UKS 7 6-7 

22.31 VE STĚNĚ 2 NP 2.19 - učebna  PDR-2 UKS 7 8-9 

22.32 VE STĚNĚ 2 NP 2.22 - aula PDR-2 UKS 7 10-11 

22.33 WIFI 2 NP 2.22 - aula PDR-2 UKS 7 12 

22.34 WIFI 2 NP 2.21 -učebna PDR-2 UKS 7 13 

22.35 VE STĚNĚ 2 NP 2.21 -učebna PDR-2 UKS 7 14-15 

22.36 VE STĚNĚ 2 NP 2.21 -učebna PDR-2 UKS 7 16-17 

22.37 VE STĚNĚ 2 NP 2.21 -učebna PDR-2 UKS 7 18-19 

22.38 WIFI 2 NP 2.24 -učebna PDR-2 UKS 7 20 

22.39 VE STĚNĚ 2 NP 2.24 -učebna PDR-2 UKS 7 21-22 

22.40 VE STĚNĚ 2 NP 2.24 -učebna PDR-2 UKS 7 23-24 

22.41 VE STĚNĚ 2 NP 2.24 -učebna PDR-2 UKS 8 1-2 

22.42 WIFI 2 NP 2.22 - aula PDR-2 UKS 8 3 

22.43 WIFI 2 NP 2.27 - učebna PDR-2 UKS 8 4 

22.44 VE STĚNĚ 2 NP 2.27 - učebna PDR-2 UKS 8 5-6 

22.45 VE STĚNĚ 2 NP 2.27 - učebna PDR-2 UKS 8 7-8 

22.46 VE STĚNĚ 2 NP 2.27 - učebna PDR-2 UKS 8 9-10 

22.47 WIFI 2 NP 2.28 - učebna PDR-2 UKS 8 11 

22.48 VE STĚNĚ 2 NP 2.28 - učebna PDR-2 UKS 8 12-13 

22.49 VE STĚNĚ 2 NP 2.28 - učebna PDR-2 UKS 8 14-15 

22.50 VE STĚNĚ 2 NP 2.28 - učebna PDR-2 UKS 8 16-17 

22.51 VE STĚNĚ 2 NP 2.28 - učebna PDR-2 UKS 8 18-19 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

22.52 VE STĚNĚ 2 NP 2.27 - učebna PDR-2 UKS 8 20-21 

- REZERVA - - PDR-2 UKS 8 22-24 

23.01 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna PDR-2 UKS 9 1-2 

23.02 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna PDR-2 UKS 9 3-4 

23.03 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna PDR-2 UKS 9 5-6 

23.04 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna PDR-2 UKS 9 7-8 

23.05 WIFI 3 NP 3.11 - učebna PDR-2 UKS 9 9 

23.06 VE STĚNĚ 3 NP 3.11 - učebna PDR-2 UKS 9 10-11 

23.07 VE STĚNĚ 3 NP 3.13 - učebna PDR-2 UKS 9 12-13 

23.08 VE STĚNĚ 3 NP 3.13 - učebna PDR-2 UKS 9 14-15 

23.09 VE STĚNĚ 3 NP 3.13 - učebna PDR-2 UKS 9 16-17 

23.10 WIFI 3 NP 3.13 - učebna PDR-2 UKS 9 18 

23.11 VE STĚNĚ 3 NP 3.13 - učebna PDR-2 UKS 9 19-20 

23.12 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 - kabinet M PDR-2 UKS 9 21-22 

23.13 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 - kabinet M PDR-2 UKS 9 23-24 

23.14 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 - kabinet M PDR-2 UKS 10 1-2 

23.15 VE STĚNĚ 3 NP 3.14 - kabinet M PDR-2 UKS 10 3-4 

23.16 VE STĚNĚ 3 NP 3.17 PDR-2 UKS 10 5-6 

23.17 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 - sklad učebnic PDR-2 UKS 10 7-8 

23.18 VE STĚNĚ 3 NP 3.15 - sklad učebnic PDR-2 UKS 10 9-10 

23.19 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 - učebna PDR-2 UKS 10 11-12 

23.20 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 - učebna PDR-2 UKS 10 13-14 

23.21 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 - učebna PDR-2 UKS 10 15-16 

23.22 WIFI 3 NP 3.16 - učebna PDR-2 UKS 10 17 

23.23 VE STĚNĚ 3 NP 3.16 - učebna PDR-2 UKS 10 18-19 

23.24 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 - učebna PDR-2 UKS 10 20-21 

23.25 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 - učebna PDR-2 UKS 10 22-23 

23.28 WIFI 3 NP 3.18 - učebna PDR-2 UKS 10 24 

23.26 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 - učebna PDR-2 UKS 11 1-2 

23.27 VE STĚNĚ 3 NP 3.18 - učebna PDR-2 UKS 11 3-4 

- REZERVA - - PDR-2 UKS 11 5-24 

10.1 VE STĚNĚ 1 PP 0.30 PDR-1 UKS 1 1-2 

10.2 VE STĚNĚ 1 PP 0.12 - jídelna PDR-1 UKS 1 3-4 

10.3 VE STĚNĚ 1 PP 0.12 - jídelna PDR-1 UKS 1 5-6 

10.4 WIFI 1 PP 0.11 - jídelna PDR-1 UKS 1 7 

10.5 WIFI 1 PP 0.11 - jídelna PDR-1 UKS 1 8 

10.6 VE STĚNĚ 1 PP 0.08 - hala-šatna PDR-1 UKS 1 9-10 

10.7 WIFI 1 PP 0.08 - hala-šatna PDR-1 UKS 1 11 

10.8 VE STĚNĚ 1 PP 0.08 - hala-šatna PDR-1 UKS 1 12-13 

10.9 VE STĚNĚ 1 PP 0.04 PDR-1 UKS 1 14-15 

10.10 VE STĚNĚ 1 PP 0.04 PDR-1 UKS 1 16-17 

10.11 VE STĚNĚ 1 PP 0.04 PDR-1 UKS 1 18-19 

10.12 VE STĚNĚ 1 PP 0.04 PDR-1 UKS 1 20-21 

10.13 VE STĚNĚ 1 PP 0.04 PDR-1 UKS 1 22-13 

10.14 TELEFON 1 PP 0.04 PDR-1 UKS 1 24 

10.15 VE STĚNĚ 1 PP 0.05 PDR-1 UKS 2 1-2 

10.16 VE STĚNĚ 1 PP 0.06 PDR-1 UKS 2 3-4 

- REZERVA - - PDR-1 UKS 2 5-24 

11.1 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 3 1-2 

11.2 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 3 3-4 

11.3 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 3 5-6 

11.4 VE STĚNĚ 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 3 7-8 

11.5 WIFI 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 3 9 

11.6 TELEFON 1 NP 1.11 - učebna PDR-1 UKS 3 10 

11.7 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna PDR-1 UKS 3 11-12 

11.8 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna PDR-1 UKS 3 13-14 

11.9 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna PDR-1 UKS 3 15-16 

11.10 VE STĚNĚ 1 NP 1.10 - učebna PDR-1 UKS 3 17-18 

11.11 WIFI 1 NP 1.10 - učebna PDR-1 UKS 3 19 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

11.12 TELEFON 1 NP 1.10 - učebna PDR-1 UKS 3 20 

11.13 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna PDR-1 UKS 3 21-22 

11.14 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna PDR-1 UKS 3 23-24 

11.15 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna PDR-1 UKS 4 1-2 

11.16 VE STĚNĚ 1 NP 1.09 - učebna PDR-1 UKS 4 3-4 

11.17 WIFI 1 NP 1.09 - učebna PDR-1 UKS 4 5 

11.18 TELEFON 1 NP 1.09 - učebna PDR-1 UKS 4 6 

11.19 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - zást.řed. PDR-1 UKS 4 7-8 

11.20 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - zást.řed. PDR-1 UKS 4 9-10 

11.21 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - zást.řed. PDR-1 UKS 4 11-12 

11.22 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - zást.řed. PDR-1 UKS 4 13-14 

11.23 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - zást.řed. PDR-1 UKS 4 15-16 

11.24 TELEFON 1 NP 1.08 - zást.řed. PDR-1 UKS 4 17 

11.25 VE STĚNĚ 1 NP 1.08 - zást.řed. PDR-1 UKS 4 18-19 

11.26 VE STĚNĚ 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 4 20-21 

11.27 VE STĚNĚ 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 4 22-23 

- REZERVA - - PDR-1 UKS 4 24 

11.28 VE STĚNĚ 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 5 1-2 

11.29 VE STĚNĚ 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 5 3-4 

11.30 VE STĚNĚ 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 5 5-6 

11.31 VE STĚNĚ 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 5 7-8 

11.32 VE STĚNĚ 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 5 9-10 

11.33 WIFI 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 5 11 

11.34 TELEFON 1 NP 1.01 - učebna PDR-1 UKS 5 12 

11.35 VE STĚNĚ 1 NP 1.07 - hala PDR-1 UKS 5 13-14 

11.36 WIFI 1 NP 1.07 - hala PDR-1 UKS 5 15 

11.37 TELEFON 1 NP 1.07 - hala PDR-1 UKS 5 16 

11.38 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 5 17-18 

11.39 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 5 19-20 

11.40 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 5 21-22 

11.41 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 5 23-24 

11.42 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 6 1-2 

11.43 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 6 3-4 

11.44 VE STĚNĚ 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 6 5-6 

11.45 WIFI 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 6 7 

11.46 TELEFON 1 NP 1.03 - učebna PDR-1 UKS 6 8 

11.47 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - byt školníka PDR-1 UKS 6 9-10 

11.48 VE STĚNĚ 1 NP 1.04 - sklad PDR-1 UKS 6 11-12 

11.49 VE STĚNĚ 1 NP 1.07 - hala PDR-1 UKS 6 13-14 

DT-1 DT-1 1 NP 1.02 -hlavní vstup PDR-1 UKS 6 15 

- REZERVA - - PDR-1 UKS 6 16-24 

12.01 TELEFON 2 NP 2.11 - učebna PDR-1 UKS 7 1 

12.02 WIFI 2 NP 2.11 - učebna PDR-1 UKS 7 2 

12.03 VE STĚNĚ 2 NP 2.11 - učebna PDR-1 UKS 7 3-4 

12.04 VE STĚNĚ 2 NP 2.11 - učebna PDR-1 UKS 7 5-6 

12.05 VE STĚNĚ 2 NP 2.11 - učebna PDR-1 UKS 7 7-8 

12.06 VE STĚNĚ 2 NP 2.10 - učebna PDR-1 UKS 7 9-10 

12.07 TELEFON 2 NP 2.10 - učebna PDR-1 UKS 7 11 

12.08 WIFI 2 NP 2.10 - učebna PDR-1 UKS 7 12 

12.09 VE STĚNĚ 2 NP 2.10 - učebna PDR-1 UKS 7 13-14 

12.10 VE STĚNĚ 2 NP 2.10 - učebna PDR-1 UKS 7 15-16 

12.11 VE STĚNĚ 2 NP 2.10 - učebna PDR-1 UKS 7 17-18 

12.12 VE STĚNĚ 2 NP 2.09 - učebna PDR-1 UKS 7 19-20 

12.13 TELEFON 2 NP 2.09 - učebna PDR-1 UKS 7 21 

12.14 WIFI 2 NP 2.09 - učebna PDR-1 UKS 7 22 

12.15 VE STĚNĚ 2 NP 2.09 - učebna PDR-1 UKS 7 23-24 

12.16 VE STĚNĚ 2 NP 2.09 - učebna PDR-1 UKS 8 1-2 

12.17 VE STĚNĚ 2 NP 2.09 - učebna PDR-1 UKS 8 3-4 

12.18 VE STĚNĚ 2 NP 2.08 - učebna PDR-1 UKS 8 5-6 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

12.19 VE STĚNĚ 2 NP 2.08 - učebna PDR-1 UKS 8 7-8 

12.20 VE STĚNĚ 2 NP 2.08 - učebna PDR-1 UKS 8 9-10 

12.21 WIFI 2 NP 2.07 - informatika PDR-1 UKS 8 11 

12.22 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 - informatika PDR-1 UKS 8 12-13 

12.23 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 - informatika PDR-1 UKS 8 14-15 

12.24 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 - informatika PDR-1 UKS 8 16-17 

12.25 VE STĚNĚ 2 NP 2.07 - informatika PDR-1 UKS 8 18-19 

12.26 WIFI 2 NP 2.29 - chodba PDR-1 UKS 8 20 

12.27 VE STĚNĚ 2 NP 2.29 - chodba PDR-1 UKS 8 21-22 

12.28 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna PDR-1 UKS 8 23-24 

12.29 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna PDR-1 UKS 9 1-2 

12.30 VE STĚNĚ 2 NP 2.01 - sborovna PDR-1 UKS 9 3-4 

12.31 VE STĚNĚ 2 NP 2.02 - ředitelna PDR-1 UKS 9 5-6 

12.32 VE STĚNĚ 2 NP 2.02 - ředitelna PDR-1 UKS 9 7-8 

12.33 VE STĚNĚ 2 NP 2.03 - hospodář PDR-1 UKS 9 9-10 

12.34 VE STĚNĚ 2 NP 2.03 - hospodář PDR-1 UKS 9 11-12 

12.35 VE STĚNĚ 2 NP 2.03 - hospodář PDR-1 UKS 9 13-14 

12.36 TELEFON 2 NP 2.03 - hospodář PDR-1 UKS 9 15 

12.37 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - učebna PDR-1 UKS 9 16-17 

12.38 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - učebna PDR-1 UKS 9 18-19 

12.39 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - učebna PDR-1 UKS 9 20-21 

12.40 VE STĚNĚ 2 NP 2.04 - učebna PDR-1 UKS 9 22-23 

12.41 WIFI 2 NP 2.04 - učebna PDR-1 UKS 9 24 

12.42 VE STĚNĚ 2 NP 2.05 - sklad PDR-1 UKS 10 1-2 

12.43 VE STĚNĚ 2 NP 2.05 - sklad PDR-1 UKS 10 3-4 

12.44 VE STĚNĚ 2 NP 2.29 - chodba PDR-1 UKS 10 5-6 

PDR-3 PROPOJ  2 NP - PDR-1 UKS 10 7-8 

PDR-4 PROPOJ  2 NP - PDR-1 UKS 10 9-10 

PDR-5 PROPOJ  2 NP - PDR-1 UKS 10 11-12 

- REZERVA - - PDR-1 UKS 10 13-24 

13.1 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna PDR-1 UKS 11 1-2 

13.2 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna PDR-1 UKS 11 3-4 

13.3 VE STĚNĚ 3 NP 3.10 - učebna PDR-1 UKS 11 5-6 

13.4 WIFI 3 NP 3.10 - učebna PDR-1 UKS 11 7 

13.5 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - učebna PDR-1 UKS 11 8-9 

13.6 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - učebna PDR-1 UKS 11 10-11 

13.7 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - učebna PDR-1 UKS 11 12-13 

13.8 VE STĚNĚ 3 NP 3.09 - učebna PDR-1 UKS 11 14-15 

13.9 WIFI 3 NP 3.09 - učebna PDR-1 UKS 11 16 

13.10 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - uč. Chemie PDR-1 UKS 11 17-18 

13.11 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - uč. Chemie PDR-1 UKS 11 19-20 

13.12 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - uč. Chemie PDR-1 UKS 11 21-22 

13.13 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - uč. Chemie PDR-1 UKS 11 23-24 

13.14 VE STĚNĚ 3 NP 3.08 - uč. Chemie PDR-1 UKS 12 1-2 

13.15 WIFI 3 NP 3.08 - uč. Chemie PDR-1 UKS 12 3 

13.16 VE STĚNĚ 3 NP 3.07 - kabinet PDR-1 UKS 12 4-5 

13.17 VE STĚNĚ 3 NP 3.07 - kabinet PDR-1 UKS 12 6-7 

13.18 VE STĚNĚ 3 NP 3.07 - kabinet PDR-1 UKS 12 8-9 

13.19 VE STĚNĚ 3 NP 3.07 - kabinet PDR-1 UKS 12 10-11 

13.20 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 - informatika PDR-1 UKS 12 12-13 

13.21 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 - informatika PDR-1 UKS 12 14-15 

13.22 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 - informatika PDR-1 UKS 12 16-17 

13.23 VE STĚNĚ 3 NP 3.06 - informatika PDR-1 UKS 12 18-19 

13.24 WIFI 3 NP 3.06 - informatika PDR-1 UKS 12 20 

13.25 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - uč. Chemie PDR-1 UKS 12 21-22 

13.26 WIFI 3 NP 3.01 - uč. Chemie PDR-1 UKS 12 23 

13.27 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - uč. Chemie PDR-1 UKS 13 1-2 

13.28 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - uč. Chemie PDR-1 UKS 13 3-4 

13.29 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - uč. Chemie PDR-1 UKS 13 5-6 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

13.30 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - uč. Chemie PDR-1 UKS 13 7-8 

13.31 VE STĚNĚ 3 NP 3.01 - uč. Chemie PDR-1 UKS 13 9-10 

13.32 VE STĚNĚ 3 NP 3.20 - chodba PDR-1 UKS 13 11-12 

13.33 WIFI 3 NP 3.20 - chodba PDR-1 UKS 12 24 

13.34 VE STĚNĚ 3 NP 3.02 - kabinet PDR-1 UKS 13 13-14 

13.35 VE STĚNĚ 3 NP 3.02 - kabinet PDR-1 UKS 13 15-16 

13.36 WIFI 3 NP 3.02 - kabinet PDR-1 UKS 13 17 

13.37 VE STĚNĚ 3 NP 3.02 - kabinet PDR-1 UKS 13 18-19 

13.38 VE STĚNĚ 3 NP 3.02 - kabinet PDR-1 UKS 13 20-21 

13.39 VE STĚNĚ 3 NP 3.02 - kabinet PDR-1 UKS 13 22-23 

13.40 VE STĚNĚ 3 NP 3.02 - kabinet PDR-1 UKS 14 1-2 

13.41 WIFI 3 NP 3.03 - informatika PDR-1 UKS 13 24 

13.42 VE STĚNĚ 3 NP 3.03 - informatika PDR-1 UKS 14 3-4 

13.43 VE STĚNĚ 3 NP 3.03 - informatika PDR-1 UKS 14 5-6 

13.44 VE STĚNĚ 3 NP 3.03 - informatika PDR-1 UKS 14 7-8 

13.45 VE STĚNĚ 3 NP 3.04 - sklad PDR-1 UKS 14 9-10 

13.46 VE STĚNĚ 3 NP 3.20 - chodba PDR-1 UKS 14 11-12 

- REZERVA - - PDR-1 UKS 14 13-24 

32.1 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 1-2 

32.2 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 3-4 

32.3 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 5-6 

32.4 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 7-8 

32.5 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 9-10 

32.6 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 11-12 

32.7 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 13-14 

32.8 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 15-16 

32.9 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 17-18 

32.10 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 19-20 

32.11 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 21-22 

32.12 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 1 23-24 

32.13 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 1-2 

32.14 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 3-4 

32.15 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 5-6 

32.16 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 7-8 

32.17 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 9-10 

32.18 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 11-12 

32.19 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 13-14 

32.20 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 15-16 

32.21 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 17-18 

32.22 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 19-20 

32.23 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 21-22 

32.24 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 2 23-24 

32.25 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 3 1-2 

32.26 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 3 3-4 

32.27 DLE NÁBYTKU 2 NP 2.07 - informatika PDR-3 UKS 3 5-6 

- REZERVA - - PDR-3 UKS 3 7-24 

43.1 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 1-2 

43.2 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 3-4 

43.3 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 5-6 

43.4 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 7-8 

43.5 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 9-10 

43.6 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 11-12 

43.7 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 13-14 

43.8 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 15-16 

43.9 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 17-18 

43.10 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 19-20 

43.11 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 21-22 

43.12 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 1 23-24 

43.13 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 1-2 
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číslo zásuvky typ zásuvky patro číslo místnosti rozvaděč patch panel vstup panelu 

43.14 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 3-4 

43.15 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 5-6 

43.16 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 7-8 

43.17 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 9-10 

43.18 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 11-12 

43.19 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 13-14 

43.20 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 15-16 

43.21 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 17-18 

43.22 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 19-20 

43.23 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 21-22 

43.24 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 2 23-24 

43.25 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.03 - informatika PDR-4 UKS 3 1-2 

- REZERVA - - PDR-4 UKS 3 3-24 

53.1 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 1-2 

53.2 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 3-4 

53.3 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 5-6 

53.4 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 7-8 

53.5 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 9-10 

53.6 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 11-12 

53.7 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 13-14 

53.8 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 15-16 

53.9 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 17-18 

53.10 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 19-20 

53.11 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 21-22 

53.12 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 1 23-24 

53.13 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 1-2 

53.14 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 3-4 

53.15 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 5-6 

53.16 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 7-8 

53.17 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 9-10 

53.18 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 11-12 

53.19 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 13-14 

53.20 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 15-16 

53.21 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 17-18 

53.22 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 19-20 

53.23 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 21-22 

53.24 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 2 23-24 

53.25 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 3 1-2 

53.26 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 3 3-4 

53.27 DLE NÁBYTKU 3 NP 3.06 - informatika PDR-5 UKS 3 5-6 

- REZERVA - - PDR-5 UKS 3 7-24 

 
 
 
 
 

7.3. Technické specifikace 

 
Pol. Název 

  Univerzální kabelážní systém - USK, telefonní rozvody a pobočková ústředna 

  HDR 

1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 

2 Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W  6 ventilátorů, termostat. 

3 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

4 Polička perforovaná 1U/450mm, max. nosnost 40kg 

5 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

6 Vertikální vyvazovací žlab 42U  
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7 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD 

8 Eaton Ellipse Rack Kit 

9 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 

10 Spojka LC MM duplex, OM3 

11 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

12 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

13 Měření optických tras, včetně tisku měřících protokolů 

14 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

15 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

16 Připojení domácího telefonu 

17 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

18 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

19 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

20 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

21 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

22 Patchpanel 50xRJ45, cat3 

23 Zařezání keystone (cat.3) 

24 Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) 

25 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

26 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

27 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

28 Propojovací skříň MIS 100, komplet  

29 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-1 

1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 

2 Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W  6 ventilátorů, termostat. 

3 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

4 Polička perforovaná 1U/450mm, max. nosnost 40kg 

5 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

6 Vertikální vyvazovací žlab 42U  

7 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD 

8 Eaton Ellipse Rack Kit 

9 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 

10 Spojka LC MM duplex, OM3 

11 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

12 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

13 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

14 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

15 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

16 Připojení domácího telefonu a podružných rozvaděčů PDR 3-5 

17 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

18 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

19 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

20 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

21 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

22 Patchpanel 25xRJ45, cat3 

23 Zařezání keystone (cat.3) 

24 Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) 

25 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

26 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

27 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

28 Nespecifikované pomocné montážní práce 
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  PDR-2 

1 Rozvaděč stojanový 19", výška 42U, 600x600, prosklené dveře, úroveň technického standardu Triton RMA-400 

2 Ventilační jednotka spodní (horní) 220V/60W  6 ventilátorů, termostat. 

3 19" rozvodný panel, černý 8 x 230V včetně přepěťové ochrany, délka kabelu 3m 

4 Polička perforovaná 1U/450mm, max. nosnost 40kg 

5 SM5 sada spojovacího materiálu M5-50ks, matice 50ks, šroubky 50ks, podložky 50ks 

6 Vertikální vyvazovací žlab 42U  

7 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky / LCD 

8 Eaton Ellipse Rack Kit 

9 
Výsuvná optická vana s dvojitým hloubkově stavitelným čelem, adaptéry neosazená, určená pro 24 SCs/LCd, 
včetně optické kazety a kabelových průchodek, úroveň technického standardu MODnet MOF-PP 

10 Spojka LC MM duplex, OM3 

11 Pigtail 50/125 LC(PC) MM OM3 1m, aqua 

12 Ochrana sváru smrštitelná teplem, 60mm 

13 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

14 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

15 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

16 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

17 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

18 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

19 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

20 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

21 Patchpanel 25xRJ45, cat3 

22 Zařezání keystone (cat.3) 

23 Označení vývodu segmentu cat 3 (popis zásuvky) 

24 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

25 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

26 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

27 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  PDR-3, PDR-4 a PDR-5 

1 Úprava stávajícího rozvaděče, připojení patřeních kabelů 2x STP 

2 
Datová zásuvka 2xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

3 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

4 Vyvazovací panel 19“, 1U, platová oka 

5 Konektorování  konektorů cat.6 HR patch panelů 

6 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

7 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

8 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

9 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

10 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-3m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

11 kabel STP LSOH 4x2 (AWG 23) - kategorie 6a 

12 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  Demontážní práce 

1 demontáž stávajících zásuvek SK cca 120ks 

2 demontáž stávající pobočkové ústředna a telefonů (do 20ks) 

3 ostatní demontážní nespecifikované práce 

  Pobočková telefonní ústředna PBX  

1 
Pobočková telefonní ústředna pro Ateus Omega Lite 10 analogových a 25 IP účastníků, s napájecí jednotkou pro 
230V,1x vnější linka ISDN2 (BRI), 2 x vnější analogová linka HTS (CO),  10 x analogový účastník s funkcí AVL, 5 x 
VoIP hovorový kanál (SIP trunk),  25 x VoIP pobočka (SIP klient) 

2 Kabeláž pro propojení s HDR 

  Kabelová příprava pro instalaci Interaktivních tabulí 

1 
2x Zásuvková sestava pro interaktivní tabuli a katedru učitele - Legrand Mosaic - 1xRJ45 Cat6a, 1x USB, 1x VGA, 
1xHDMI, 1xRCA zásuvka, krabice do pro 6 modulů a rámeček 

2 Kabeláž - příprava pro propojení interaktivní tabula a katedry - kabely UTP, aktivní USB, VGA, HDMI, RCA 
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(reproduktorový kabel 1,5mm) délka 10m,  

  Rozhlasový systém  

1 Kontrolér Paviro 

2 Zesilovač 2x500W Paviro 

3 Plena Voice Alarm Systém PLN-24CH12 - nabíječ baterií, 24V, EN 54-4 

4 Stanice hlasatele Paviro 

5 Rozšíření stanice hlasatele Paviro 

6 Skříňkový kovový reproduktor 6W, bílý, montáž na stěnu nebo strop 

7 Skříňkový kovový reproduktor 15/10W, bílý, EVAC, montáž na stěnu nebo strop, odolnost proti úderu 

8 svorkovnice ČSN EN 60849 pro reproduktory 

9 Demontáž stávajícího systému - ústředna - přepínací tablo 

10 Demontáž reproduktorů cca 90ks 

11 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  Jednotný čas a školní zvonění  

1 Spínací prvek výkonový - pro spínání minutových pulsů, řídící signál 24VSS z rozhlasové ústředny 

2 Spínací prvek výkonový - pro spínání školních zvonků, řídící signál 24VSS z rozhlasové ústředny 

3 Podružné nástěnné hodiny FLA.50 analog, minutové pulsy, prům 30mm, kovové pouzdro 

4 Podružné nástěnné hodiny FLA.30 analog, minutové pulsy, prům 30mm, kov.pouzdro 

5 Mechanická ochrana proti nárazu míčem do podružných hodin 

6 Školní zvonek, 24Vss, 24mA, 95dB 

7 Demontáž stávajícího systému - ústředna  

8 Demontáž stávajících hodin a zvonků cca 20ks 

9 Nespecifikované pomocné montážní práce 

  Kamerový monitorovací systém - CCTV 

1 
KED-IPC2411 - 4.0 MPx mini dome kamera s objektivem f=2,8mm, 2592×1520 - 20fps, H.265 video kodek, WDR, 
30M IR přísvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojení od sítě 

2 
KED-IPC2411 - 4.0 MPx mini dome kamera s objektivem f=8,0mm, 2592×1520 - 20fps, H.265 video kodek, WDR, 
30M IR přísvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojení od sítě 

3 
KED-IPC2452 - 4.0 MPx network bullet kamera s objektivem f=16mm, 2592×1520 - 20fps, H.265 video kodek, 
WDR, 30M IR přísvit, mikrofon, IP66, PoE, Slot na SD kartu, Alarmy : detekce pohybu, odpojení od sítě 

4 

KED-NVR2860E-48HD - NVR - 48-Channel x 1080p@30fps Camera Recording up to 16 x 1080p@30fps live 
viewing/playback,Podpora H265,8-bay 4T HDD (Not Included), HDD Hot Swap, RAID 0/1/5/6/10, 1x e-SATA,1x 
VGA, 1x HDMI, output different source,2x 1000M, 2x Alarm in/out, 2x RS485, 1x Audio in/out, Podpora CMS až 6 
obrazovek současně 

5 SATA III HardDisk 3TB pro digitální záznam AV  

6 Eaton Ellipse Pro 1600 / UPS 1600VA / 1000 W / 8 zásuvky  / LCD 

7 Eaton Ellipse Pro 650 / UPS 650VA / 400 W / 4 zásuvky (3 zálohované) / LCD 

8 Eaton Ellipse Rack Kit 

9 
L2 spravovatelný PoE Switch, 24*10/100/1000T, 4×GE SFP, PoE+ , 400W, 5let záruka vč. Zdroje, úroveň 
technického standardu ECS4110-28P 

10 
L2 Gigabit Ethernet PoE Smart switch 8x 10/100/1000T 2×GE SFP, PoE+ , 75W, 5 let záruka, včetně zdroje, 
úroveň technického standardu ECS2000-10P 

11 Optický patch cord LC/LC 50/125um duplex, 2m, OM3 

12 Gigalight GP8524-S5CD-C cisco kompatibilní SFP transceiver. MM, LC 

13 
Datová zásuvka 1xRJ45, úhlové provedení, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A, do parapetního žlabu, do zdi, včetně 
instal. krabice, úroveň technického standardu Molex DataGate  

14 Připojení kamer 

15 
Propojovací panel 19" 24x RJ45, prachové záclonky RJ-45, Cat 6A STP 568A/B, 1U (pro datové rozvody), úroveň 
technického standardu Molex DataGate  

16 Konektorování konektorů cat.6 HR patch panelů 

17 Označení vývodu segmentu (popis zásuvky) 

18 Měření horizontálních rozvodů cat.6a, včetně tisku protokolů 

19 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-1m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

20 Patch kabel STP LSZH cat. 6A-2m, ochrana snag proof, profil slim boot,  Molex PCD  

21 Nespecifikované pomocné montážní práce 

 


